APRUEBA CONVENIO D.S. N°19 (V. Y U.) DE 2016,
SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO DE VIVIENDA Y
URBANIZACION REGION DE LOS RiOS Y LA
ENTIDAD DESARROLLADORA PROYECSUR
LIMITADA, PARA PROYECTO HABITACIONAL
“VILLA LOS ABEDULES”, COMUNA DE LA UNION.

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:
RESOLUCION EXENTA N° U 0 O 0 5 4

VALDIVIA,

18 ENE. 2017

l.- VISTOS:
a).- Lo dispuesto en la Ley 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracién
del Estado.

b).- La Ley 19.880 que Establece Bases de Los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos
de los Organos de la Administracién del Estado.

¢).- El Decreto Supremo N°355 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de 1976 sobre Reglamento
Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacién.

d).- El Decreto Supremo N°19 (V.y U.), de 2016 que reglamenta programa de integracion social y
territorial, y modifica D.S. N°1, (V. y U.), de 2011, reglamento del sistema integrado de subsidio
habitacional.

e).- La Resolucidn N°1600, de 06 de Noviembre de 2008, de la Contraloria General de la Republica,
que establece normas de exencién del trémite de Toma de Razén.

f).- Las facultades que me confiere el Decreto TRA N° 23, de 03 de Junio de 2015, del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, tomado razén por la Contraloria General de la Republica con la misma
fecha, que me nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacidn de la Region de Los Rios.-

Il.- CONSIDERANDO:

1.- La Resolucidn Exenta N°7171, de fecha 9 de noviembre de 2016, del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, que aprueba Proyectos Seleccionados del llamado 3 presentacion de proyectos
habitacionales del Programa de Integracidén Social y Territorial, D.S. N°19 (V. y U.) de 2016, y
modifica Resolucién Exenta N°4420, (V. y U.) de 2016, en el sentido que indica; y dispone
asignacién de cupos de subsidio por region.

2.- La Resolucién Exenta N°1415, de fecha 9 de diciembre de 2016, del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién Regién de Los Rios, que otorga prérroga a la Entidad Desarrolladora Proyecsur Ltda.
Para suscripcion de convenio, por 60 dias corridos, D.S. N°19 (V. y U.) Programa de Integracidn
Social y Territorial, proyecto habitacional “Villa Los Abedules” de la comuna de La Unién, cédigo
131038.

3.- El Convenio D.S. N°19 (V.y U.) de 2016, de fecha 3 de enero de 2017, suscrito entre el Servicio
de Vivienda y Urbanizacién Regién de Los Rios y la Entidad Desarrolladora Proyecsur Limitada, RUT
N°76.069.923-3, representada legalmente por don Feliciano Enrique Opazo Demur, que establece
las condiciones esenciales para el desarrollo y ejecucién del proyecto habitacional “Villa Los
Abedules”, de la comuna de La Unién, singularizado con el cédigo 131038, seleccionado mediante
Resolucién Exenta N2 7171, (V.y U.), de 2016.

4.- Que, el articulo 14 del Decreto Supremo N°19 (V. y U.) de 2016, dispone “El SERVIU tendra un
plazo de 30 dias corridos, a partir de la fecha de la total tramitacion de la Resolucidn que apruebe
la seleccién definitiva de los proyectos, para suscribir un convenio con cada una de las entidades




desarrolladoras, el que regulard el desarrollo de dichos proyectos. Si por causas justificadas o de
fuerza mayor que a juicio del Serviu no hagan posible la suscripcion del convenio en el plazo
sefialado, se podra suscribir en un plazo posterior, el que no podra exceder de 60 dias a partir de
la fecha de la total tramitacién de la resolucién que apruebe la seleccién definitiva de proyectos”.
Con todo lo anterior, dicto la siguiente:

RES OLUCION

1° APRUEBASE, en todo aquello que no fuere contrario a derecho, el Convenio de fecha 3 de enero
de 2017, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanizacién Region de Los Rios y la Entidad
Desarrolladora PROYECSUR LTDA., cuyo texto se transcribe a continuacion:

CONVENIO D.S. N° 19 (V. y U) de 2016.

En Valdivia, a 03 de Enero del 2017, entre el SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RiOS, RUT
61.818.002-6, representado por su Director Regional don ALEJANDRO ALBERTO LARSEN HOETZ, chileno, casado,
arquitecto, cédula de identidad N°10.068.167-6, ambos domiciliados en Avenida Alemania N°799, de la comuna de
Valdivia, en adelante “SERVIU”, por una parte; y por la otra, PROYECSUR LIMITADA, RUT 76.069.923-3, representada
por don FELICIANO ENRIQUE OPAZO DEMUR, chileno, casado, constructor civil, cédula de identidad N24.519.983-5,
ambos domiciliados en Angamos 327, de la comuna de La Unién, en adelante la Entidad Desarrolladora, se celebra el
siguiente Convenio:

PRIMERO: ANTECEDENTES

Mediante el D.S. N°19, (V. y U.), de 2016, se ha reglamentado el Programa de Integracion Social y Territorial, para la
ejecucion de proyectos integrados y la adquisicion de viviendas que formen parte de éstos, para lo cual, podréan
participar las entidades desarrolladoras definidas en el D.5. N° 19 referido.

Para responder del fiel, oportuno y total cumplimiento del Convenio, de las condiciones del proyecto aprobado a la
suscripcion del presente Convenio, la Entidad Desarrolladora deberad entregar una garantia de fiel cumplimiento,
conforme al articulo 27° del D.S. 19, (V. y U.), por un monto total de 158 UF {ciento cincuenta y ocho Unidades de
Fomento) la que sera devuelta contra escrituracion del porcentaje total de viviendas del proyecto destinadas a familias
vulnerables.

SEGUNDO: DEL OBJETO DEL CONVENIO

Por el presente instrumento, la Entidad Desarrolladora se compromete y acepta el desarrollo y ejecucion del proyecto
habitacional denominado “VILLA LOS ABEDULES” singularizado con el cédigo 131038 seleccionado por la Resolucién
Exenta N27.171 (V. y U.) de 2016, el que se emplazara en la comuna de La Unién, de la Provincia del Ranco, Region de
Los Rios.

El proyecto comprometido a desarrollar, esta integrado por 79 viviendas, de las cuales el 37,97% correspondiente a 30
viviendas, se deberdn destinar a la adquisicion por las familias vulnerables. El 62,02%, correspondiente a 49 viviendas, se
destinaran a la adquisicién por parte de familias de sectores medios, de las que 33 viviendas, equivalentes a un 41,77%
del total de las viviendas del proyecto, deberan estar en el rango de precios intermedio v el 20,25%, correspondiente a
16 viviendas, en el rango o rangos mayor de precio, conforme a los porcentajes establecidos en el proyecto aprobado y
seleccionado en el marco del D.S. N° 19, (V.y U.), de 2016.

Como contraprestacion, la Entidad Desarrolladora recibird el precio de adquisicién de las viviendas, seguin lo pactado en
la clausula Octava de este Convenio.

TERCERO: DE LA EJECUCION DEL PROYECTO

Para la ejecucion del proyecto comprometido, que por este acto se pacta, la Entidad Desarrolladora podra realizarlo por
i misma o a través de una empresa constructora. En todo caso, en el evento que la Entidad Desarrolladora encargue la
ejecucion del proyecto a una empresa constructora, respondera igualmente por las obligaciones que le impone este
Convenio.

En razén de lo expuesto, se deja constancia que la construccion del proyecto estard a cargo de la empresa constructora
INMOBILIARIA CASAUSTRAL LIMITADA, RUT N°76.314.819-K, representada por RODRIGO ARTURO RUBI AGUILA,
cedula de identidad N°6.526.001-8, divorciado, constructor civil, ambos domiciliados en Lote de parcela 7, N°13-A, Villa
Contra Coronel, comuna de Rio Bueno, con la cual la Entidad Desarroliadora suscribira el contrato de construccién con
fecha determinada en el DS N° 19.

Se deja constancia que el proyecto a que alude la clausula anterior, cumple con los reguisitos y condiciones exigidos por
el citado D.S. N°19, (V. y U.), de 2016; y que a la fecha no cuenta con permiso de edificacion, el que serd tramitado y
enviado al Serviu por parte de la Entidad Desarrolladora, dentro de los plazos que se exigen para el inicio de las obras,
contados desde la fecha de la resolucién que aprueba el presente Convenio (articulo 15° del DS N° 19).

En el evento que a la fecha de este Convenio, la Entidad Desarrolladora no hubiese suscrito el contrato de construccion
con una Empresa Constructora, 1a primera se obliga a suscribirlo dentro de los plazos que se exigen para el inicio de las
obras, desde la fecha de la resolucion que aprueba el presente Convenio, remitiendo inmediata copia del contrato al
SERVIU.




Las partes convienen expresamente que para iniciar las obras del proyecto “VILLA LOS ABEDULES”, se deberd contar con
el permiso de edificacién definitivo, el que necesariamente deberd concordar con los antecedentes del proyecto
seleccionado.

Es requisito esencial de este Convenio, que el proyecto sea desarrollado conforme a los antecedentes del proyecto
seleccionado, por la Resolucién Exenta N°7.171 (V.y U.), de 2016, lo que deber3 ser verificado por el SERVIU.

CUARTO: DEL PLAZO PARA EL INICIO DE LAS OBRAS

La Entidad Desarrolladora PROYECSUR LIMITADA, se obliga a velar para que la empresa constructora dé inicio a las obras
dentro de 60 dias siguientes, contados desde la fecha de la resolucién gue apruebe el presente Convenio, la que deberd
ser notificada por el SERVIU via correo electrénico. En todo caso, las obras no se entenderdn iniciadas mientras no se
cuente con el permiso de edificacién del proyecto entregado por la Direccién de Obras Municipales (DOM). Este plazo
podra prorrogarse u otorgarse un nuevo plazo, conforme a lo sefialado en el articulo 15° del D.S. N° 19, (V. y U.), de
2016.

Sera obligacién y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que el plazo para el inicio de obras se cumpla. La
circunstancia de haber encargado la ejecucién de las obras a una empresa constructora no lo exime ni libera de esta
obligacién.

En cualquier circunstancia la Entidad Desarrolladora, debera comunicar al SERVIU el inicio de obras, lo que debera ser
verificado por éste.

Junto a la comunicacién del inicio de obras, la Entidad Desarrolladora debers acompafiar una programacién general de
las obras sefialando el porcentaje mensual de avance esperado y una Carta Gantt con las etapas y plazos de la ejecucién
del proyecto.

QUINTO: AVANCE DE LAS OBRAS

La empresa constructora INMOBILIARIA CASAUSTRAL LIMITADA, se compromete a ejecutar el proyecto habitacional en
los plazos declarados en la Carta Gantt y en la programacion general de las obras, presentados al SERVIU al inicio de las
obras, lo que deberd ser verificado de forma mensual por éste.

En el caso de atrasos superiores al 15% respecto de la programacion declarada, y que sean de responsabilidad de la
Entidad Desarrolladora y/o de la empresa constructora, ésta quedara impedida de seguir incorporando familias al
proyecto en el sistema informatico RUKAN, hasta que el SERVIU verifique que la Entidad Desarrolladora ha efectuado
\una reprogramacion de las obras respetando el plazo para la recepcion final sefialado en la clausula Sexta, tomando las
medidas pertinentes para cumplir con los avances reprogramados, lo que debera ser verificado y autorizado por el
SERVIU.

El que la Entidad Desarrolladora encargue la ejecucién de las obras a una empresa constructora no lo exime ni libera de
su responsabilidad en la ejecucion y desarrollo del proyecto.

SEXTO: DE LOS PLAZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

La Entidad Desarrolladora PROYECSUR LIMITADA, se obliga a ejecutar el Proyecto en el plazo de 18 meses contados a
partir del primer dia del mes siguiente al de la fecha del inicio de las obras.

Serd obligacion y responsabilidad de la Entidad Desarrolladora que este plazo se cumpla. La circunstancia de haber
encargado la ejecucion de las obras a una empresa constructora no lo exime ni libera de esta obligacion.

El SERVIU debera verificar que el proyecto ha sido ejecutado de acuerdo al proyecto aprobado, que cumple con todas las
condiciones y requisitos sefialados en el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, y si los hubiera, con las modificaciones aprobadas
por el SERVIU.

La Entidad Desarrolladora podra solicitar al SERVIU la verificacién de las obras, una vez que estas se encuentren
terminadas, aun cuando no cuenten con la recepcién final.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, la verificacion se efectuara para cada recepcién parcial.

SEPTIMO: DEL PRESTAMO DE ENLACE

Una vez notificada la resolucion que aprueba el presente Convenio y recibida la comunicacion de inicio de las obras, el
SERVIU, podra otorgar por una sola vez, un préstamo de enlace a la empresa constructora, de acuerdo al articulo 28 del
el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016, que se formalizara mediante la correspondiente escritura publica de conformidad al
articulo 61 de la Ley N°16.391, aplicando el procedimiento de escrituracién a que se refiere el articulo 68° de la Ley
N°14.171, siendo de cargo del prestatario todos los gastos que ello irrogue.

OCTAVO:DEL PRECIO DE LAS VIVIENDAS

La adquisicién de las viviendas gue se contemplan en el Proyecto “VILLA LOS ABEDULES”, de la comuna de La Unidn, se
financiardn con el subsidio habitacional y los Bonos, si corresponden, otorgados conforme al D.S. N° 19, (V. y U.), de
2016, el ahorro de los beneficiarios del subsidio y crédito hipotecario si correspondiere.

En virtud de lo expuesto en el parrafo precedente, la Entidad Desarrolladora se obliga a que el precio de venta de las
viviendas del proyecto, no podra exceder de 1100 U.F. para las familias vulnerables y de 1750 U.F. para las familias de
sectores medios, obligandose adema3s para estas familias, de ofrecer 33 viviendas equivalentes a un 41,78% en un rango
intermedio de precio entre 1200U.F, y 1400 U.F.

NOVENO: INCORPORACION DE LAS FAMILIAS

Una vez suscrito el presente Convenio, la Entidad Desarrolladora podra efectuar fa incorporacion de familias de acuerdo
a lo establecido en el articulo 18° del D.$ N° 19, (V. y U.), de 2016, para lo cual deberd solicitar al SERVIU una clave de
acceso al médulo de inscripcién y reservas en el sistema informatico.

Se suspendera la incorporacion de familias, en el caso previsto en el parrafo segundo de la cldusula Quinta la que podra
reanudarse cumplido lo establecido en la misma Cliusula.




DECIMO: ASIGNACION DE LOS SUBSIDIOS

La resolucion de asignacién de los subsidios podra ser emitida una vez que el SERVIU haya realizado la verificacion a que
se refiere la cldusula Sexta de este Convenio.

En el caso que el proyecto considere recepciones parciales, el calculo de los Bonos contemplados en el D.S. N° 19, (V. y
U.), de 2016, se efectuara a la fecha de la primera recepcion parcial, sobre el total de viviendas del proyecto.

Si la Entidad Desarrolladora, habiendo cumplido con la incorporacion de familias vulnerables, solicita al SERVIU Ia
emisién de la resolucion de asignacion de antes de la fecha de la recepcion municipal, total o parcial, el bono de
captacion sera calculado a la fecha de esa solicitud, siempre y cuando las obras estén terminadas y el SERVIU haya
efectuado la verificacién sefialada en la cldusula Sexta referida.

DECIMO PRIMERO: DE LAS OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD DESARROLLADORA
Por el presente Convenio, la Entidad Desarrolladora se obliga a:

1. Desarrollar y ejecutar el proyecto conforme a las especificaciones técnicas del proyecto aprobado y
seleccionado por la Resolucion Exenta N°7.171, (V.y U.), de 2016, lo que debera ser verificado por el SERVIU,
el que en su desarrollo y ejecucién deberd cumplir con el Itemizado Técnico y la tabla de Espacios y usos
minimos para el mobiliario, contenidas en la Resolucién Exenta 4.832, (V.y U.) 2012 y sus modificaciones.

2. Recibir e informar correctamente a las personas interesadas en el proyecto, tanto postulantes como
beneficiarios, respecto de las caracteristicas del proyecto, de la tipologia del conjunto habitacional (loteo,
condominio), de las viviendas disponibles al momento de la consulta, beneficio a los que podria optar y
condiciones de financiamiento, entre otros.

3. No efectuar cobro alguno, tanto para familias vulnerables como de sectores medios, por las gestiones de

postulacién al subsidio, de incorporacién al proyecto por parte de beneficiarios de subsidio, por gastos
administrativos, ni por cualquier actividad derivada de su prestacion de servicios. Cualquier accién en contrario
dara lugar a las responsabilidades y sanciones establecidas en el presente Convenio.
Informar a los beneficiarios de subsidio, al momento de la reserva de la vivienda sobre los gastos
operacionales por la operacién de compraventa respectiva en el caso de las familias de sectores medios; si
estos gastos los cobra la Entidad Desarrolladora deberdn ser rendidos con las boletas, facturas o documentos
que respalden la operacién, debiendo restituirse el saldo si lo hubiere, no pudiendo efectuar cobros por
ninguna otra indole. En el caso de familias vulnerables, la Entidad Desarrolladora no podra efectuar cobros por
concepto de gastos operacionales.

4, Entregar al SERVIU, los antecedentes correspondientes del proyecto, para que puedan ser subidos a la pagina
web del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante MINVU, proporcionando datos de contacto,
informacion general, descripcién, imagenes, valores y caracteristicas de las viviendas. Ademas, deberdn
actualizar en forma permanente la informacién de viviendas reservadas, vendidas y disponibles, segln
demanda de beneficiarios.

5. Dar inmediato aviso al SERVIU de cualquier circunstancia que ponga en peligro el cumplimiento del proyecto
en los plazos convenidos en este Convenio y conforme al proyecto aprobado y seleccionado por la Resolucion
Exenta N°7.171, (V. y U.) de 2016.

6. Informar al SERVIU cualquier modificacién al proyecto que altere las condiciones de aprobacién, el que
analizara la pertinencia y evaluara la modificacién propuesta, que en ningdn caso debera ir en desmedro de
proyecto aprobado.

7. Realizar el Plan de Integracion Social, presentado de acuerdo a lo establecido en el articulo 3° del D.S.N° 19y
la Resolucién Exenta N° 6.509, (V. y U.), de 2016, que fija el procedimiento para la ejecucion del Plan de
Integracién Social en el Programa de Integracién Social y Territorial.

DECIMO SEGUNDO: DEL INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO
Cualquier vulneracion a las cldusulas del presente Convenio, se considerara como infracciones al mismo. Sin perjuicio de
lo anterior, se considerara especialmente grave el incumplimiento por parte de la Entidad Desarrolladora, en los
siguientes casos:

a) Siel proyecto no inicia obras en los plazos establecidos en el presente Convenio.

b) Si la Entidad Desarrolladora no cumple con la ejecucion del proyecto aprobado, por causas que le sean
imputables. Para los efectos de este Convenio se entenderd que no cumple cuando:
i El proyecto es distinto al aprobado por Resolucién Exenta N°7.171, (V.y U.) de 2016, en cuanto a las
especificaciones técnicas, planimetria y antecedentes presentados.
ii. Si no cumple con el Itemizado Técnico y la tabla de Espacios y usos minimos para el mobiliario,
contenidas en la Resolucién Exenta 4.832, (V. y U.), 2012 y sus modificaciones.
jit. Que el proyecto no se ejecute en su totalidad.
iv. Que las obras quedaran paralizadas.

c) Si, dentro del plazo establecido en la cldusula Sexta, el proyecto no cuenta con recepcién definitiva, por causa
imputable a la entidad desarrolladora y/o la empresa constructora.




d) Sila Entidad Desarrolladora, por causas injustificadas, no respeta la reserva de una vivienda efectuada por las
personas, disponiendo su venta a otro interesado, sea o no beneficiario de subsidio.

e} Si la Entidad Desarrolladora modifica alguna(s) de las caracteristicas del proyecto habitacional o de las
viviendas que lo componen, que implique una disminucién en su calidad o estandar.

f}  Sila Entidad Desarrolladora presenta al SERVIU antecedentes falsos que respalden la eleccién de una vivienda
por parte de beneficiarios de subsidio habitacional o de personas que postulan al subsidio.

g) Sila Entidad Desarroiladora no cumple alguna de las obligaciones indicadas en la clusula décimo primera del
presente Convenio.

DECIMO TERCERO: DEL EFECTO DEL INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONVENIO
Los efectos de las infracciones sefialadas en la clausula anterior, seran los siguientes:
a) Sila Entidad Desarrolladora incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b) y c) de la
cldusula anterior y hubiere solicitado préstamo de enlace conforme al articulo 28 def D.S. N° 19, (V.y U.), de
2016, éste debera ser restituido integramente al SERVIU, dentro del plazo que establezca la comunicacién que
a este efecto le remita el SERVIU. En caso que dicho plazo no se cumpla, el SERVIU procederd a hacer efectivo
el instrumento que cauciona dicho préstamo sin perjuicio de lo dispuesto al efecto en el articulo 20° del D.S. N°
19, en caso de exceder el plazo para la recepcién definitiva de las obras.

b) Sila Entidad Desarrolladora incurre en algunas de las infracciones sefialadas en las letras a), b),c),dyg)dela
clausula anterior, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y quedard inhabilitada por un afio para
presentar proyectos habitacionales al SERVIU. En caso incurrir en mds de una, la entidad podrd quedar
inhabilitada hasta por tres afios para presentar proyectos habitacionales a llamados del D.S. N° 19, (V. y U.), de
2016.

¢) Sila Entidad Desarrolladora incurre en la infraccién sefialada en la letra e) de la cldusula anterior, sera
considerada como falta gravisima, el proyecto sera eliminado de la seleccion; se deberd hacer devolucién del
préstamo de enlace o se hard efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el caso; quedaran sin efecto los
subsidios reservados; se hara efectiva la boleta de fiel cumplimiento y la entidad quedara inhabilitada por un
afo para presentar proyectos habitacionales a llamados del D.S. N° 19, (V.y U.), de 2016.

d) Si la Entidad Desarrolladora incurre en la infraccion sefialada en la letra f) de la cldusula anterior, sera
considerada como falta gravisima, el proyecto serd eliminado de la seleccidn; se hara efectiva la garantia de
fiel cumplimiento, si atin no ha sido devuelta; se debera hacer devolucién del préstamo de enlace o se hard
efectivo el instrumento que lo cauciona, si fuera el caso; se dejaran sin efecto los subsidios reservados y si ya
estuviesen pagados, se debera hacer devolucién de los Bonos a que se refiere el D.S. N° 19, (V. y U.), de 2016,
los que no podrén ser cobrados al beneficiario para su devolucién y la entidad desarrolladora quedard
impedida por un 5 afios para presentar proyectos habitacionales en cualquiera de sus Programas o Sistemas de
Subsidio que opera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin perjuicio de las acciones legales que el SERVIU
iniciard en su contra, debiendo responder de los perjuicios que irrogue dicha falta.

Las sanciones a las infracciones sefialadas seran impuestas por la Secretaria Regional Ministerial de Vivienda %
Urbanismo respectiva, a peticién del SERVIU.
Toda sancién empezara a regir desde la fecha en que se notifique al afectado la resolucién que aplique la medida.

DECIMO CUARTO: Las partes convienen en declarar que la calidad tanto del proyecto como de las viviendas que lo
conforman es de exclusiva responsabilidad de la Entidad Desarrolladora, quedando en consecuencia sujeta a lo
establecido en el DFL N° 458 de 1976, Ley General de Urbanismo y Construccion sobre Calidad de fa Construccion.

DECIMO QUINTO: La Entidad Desarrolladora PROYECSUR LIMITADA declara en este acto conocer las obligaciones que le
impone el D.S. N°19, (V. y U.), de 2016 v las sanciones establecidas en dicho reglamento para los casos de su
incumplimiento, como las establecidas en la Resolucién Exenta N°4.420, (V.y U.), de 2016.

DECIMO SEXTO: El SERVIU se obliga a ratificar la reserva de cupos de subsidio correspondientes, solicitada por
PROYECSUR LIMITADA para los interesados en la adquisicién de las viviendas de este proyecto que cumplan con los
requisitos exigidos por el D.S. N°19, (V. y U.), de 2016, para acceder al subsidio que dicho reglamento regula, quienes lo
aplicaran al pago del precio de la vivienda, conforme a las disposiciones del citado reglamento.

DECIMO SEPTIMO: Para todos los efectos del presente Convenio las partes fijan su domicilio en la comuna de Valdivia.

DECIMO OCTAVO: El presente Convenio se suscribe ad referéndum sujeto en su vigencia y validez a la total tramitacién
de la resolucion del SERVIU que lo apruebe, en dos ejemplares de igual tenor y fecha, quedando uno de ellos en poder
de cada parte.

DECIMO NOVENO: La personeria de don ALEJANDRO ALBERTO LARSEN HOETZ, para representar al Servicio de Vivienda y
Urbanizacion Regién de Los Rios, como Director Regional, consta del Decreto TRA N223 (V. y U.), de fecha 03 de Junio
del 2015, tomado razén por la Contraloria General de la Republica con la misma fecha.




La personeria de don FELICIANO ENRIQUE OPAZO DEMUR, como representante legal de PROYECSUR LIMITADA,
individualizados en la comparecencia, consta en escritura publica de constitucion, de fecha 24 de Agosto del 2009,
suscrita ante Notario Publico de La Union, don Alberto Galilea Sola, cuyo extracto se encuentra inscrito a Fojas 60
Numero 45, en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raices de La Unién; documentos que las partes declaran
conocer y que forman parte integrante del presente contrato.

ANOTESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ION DE LOS RIOS
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Seccién de Evaluacye Proyectos Habitacionales.
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