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CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA
SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N¢ GO 1 27 3 /
28 OCT 2019

VALDIVIA,
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
a) La Resolucién Exenta N2 1875, de 20 de marzo de 2015, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus

modificaciones, que fija procedimiento para prestacién de Servicios de Asistencia Técnica, Juridica y Social a programa
de vivienda aprobado por el D.S. N° 49 (V. y U) de 2014, y sus modificaciones.-

b) El Decreto Supremo N° 49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y sus modificaciones, que aprueba
reglamento del programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, en adelante FSV.

¢) Lo dispuesto en la Ley N2 19.886, Le\} de Bases sobre Contratos administrativos de suministro y prestacién de
servicios, y el Decreto Supremo N2 250 de 2p04 del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley N2 19.886 y sus
modificaciones.

d) La Ley N2 18.575, Organica Constitutional de Bases Generales de la Administracién del Estado, en su texto
refundido mediante Decreto Fuerza Ley N2 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia.

e) La Ley N° 16.391 de 1965, que crea el Ministerio de Vivienda y Urbanismao.

f) El Decreto Ley N2 1.263 de 1975, Ley Organica de la Administracién Financiera del Estado y sus modificaciones.
g) El Decreto Supremo N2 135 de 1978, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba Reglamento del
Registro Nacional de Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

h) Ley N° 25.125 de presupuesto sector |Piblico afio 2019;

i) La Resolucion N2 1600 del 2008, de tontralon’a General de la Republica, que fija normas sobre exencién del
Tradmite de Toma de Razon.

j) Lo dispuesto en el Decreto Supremd N2 355 de 1976, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Reglamento
Organico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacidn.

k) Que Las facultades que me confiere el Decreto TRA N°272/64/2018, de 28 de diciembre de 2018, del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que me nombra Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacién de la Region de Los Rios.

CONSIDERANDO:

1. La Resolucién Exenta N° 4.188, de fﬁzcha 18 de junio de 2013, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
modifica resolucién Exenta N° 2.671, (V. y U.), de 2013, y sus modificaciones, que llama a concurso para el
otorgamiento de subsidios del progrzﬁma habitacional Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, regulado por el
D.S.N° 49, (V.y U.), de 2011, enla alternativa de postulacién colectiva sin proyecto habitacional, en el mes de
mayo del afio 2013, y aprueba némina de postulantes seleccionados.

2. La Resolucién Exenta N° 518 de fecha 13 de noviembre de 2018, de la Secretaria Regional Ministerial de Los
Rios, asigna directamente subsidio dél programa de Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, regulado por el
D.S. N° 49 (V.y U.) de 2011, cuyo texto fue reemplazo por el articulo primero del D.S. N° 105 (V. y U.) de 2014,
alternativa |nd|V|duaI modalidad con;truccuﬁn en sitio propio, a dofia Nora Arévalo Martinez, de la Regién de
Los Rios.




La Resolucién Exenta N° 521 de fecha 14 de noviembre de 2018, del Secretario Regional Ministerial Subrogante
dé Los Rios, asigna directamente subsidio del programa de Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda, regulado
por el D.S. N° 49 (V. y U.) de 2011, cuyo texto fue reemplazo por el articulo primero del D.S. N° 105 (V.yU.)de
2014, alternativa individual modalidad construccién en sitio propio, a dofia Adela del Carmen Saavedra Zapata,
de la Regién de Los Rios.

La Resolucidn Exenta N° 1.943, de fecha 27 de agosto de 2019, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que
modifica resolucién Exenta N° 590, (V. y U.), de 2019, y sus modificaciones, que llama a proceso de seleccién
en condiciones especiales para el otorgamiento de subsidios del programa habitacional Fondo Solidario de
Eleccién de Vivienda, regulado por el D.S. N° 49, (V. y U.), de 2011 y sus modificaciones, en la alternativa de
postulacién colectiva para proyectos de construccién en nuevos terrenos y aprueba proyectos seleccionados
en el cierre del 27 de junio de 2019.-

Las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas antecedentes elaborados por la Seccién Asistencia Técnica
de Obras Habitacionales, del Departamento de Operaciones Habitacionales del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién, Regién de Los Rios, correspondiente a la Licitacién Publica N2 28/2019, ID 5751-42-LP19,
“CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS
TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP) DEL FSEV EN LA REGION DE LOS RIOS”.

El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria de la Encargada del Departamento de Administracién y Finanzas
del SERVIU Regidn de Los Rios, de fecha 24 de septiembre del 2019, que indica que este Servicio cuenta con
financiamiento de recursos para la contratacién de Fiscalizadores Técnicos de Obras, en la Regién de Los Rios,
correspondiente a la Licitacién Pablica N° 28/2019, ID 5751-42-LP19.

En mérito de todo lo anterior, dicto la siguiente:

RESOLUCION

AUTORIZASE el llamado a Licitacién Pdblica N2 28/2019, ID 5751- 42 — LP19, “CONTRATACION DE

FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS, en adelante FTO, SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS,
en adelante CNT Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO, en adelante CSP DEL FSEV EN LA REGION DE LOS RI0S”

APRUEBENSE y TRANSCRIBANSE a continuaci6n las bases administrativas, bases técnicas y demas

antecedentes correspondientes a la Licitacion PUBLICA N2 28/2019, ID 5751- 42 — LP19, “CONTRATACION DE
FISCALIZACION TECNICA DE OBRAS SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP) DEL FSEV EN LA REGION DE LOS RIOS”:

LICITACION PUBLICA N° 28/2019

ID 5751-42-LP19

CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA

SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP)

DEL FSEV EN LA REGION DE LOS RiOS

1. ORGANISMO DEMANDANTE

Razdén Social

SERVIU REGION DE LOS RIOS

Unidad de compra

Servicio de Vivienda y Urbanizacién

Adquisicién ‘

R.U.T. ‘ 61.818.002-6
Direccién Av. Alemania N° 799
Fomuna Valdivia

Regidn en que se genera la Los Rios




2. CONTACTO PARA ESTA LICITACION

Cargo

Encargado Seccién Licitaciones y Costos SERVIU regién de Los Rios

3. ANTECEDENTES LICITACION

Numero de Adquisicion

28/2019

Nombre de Adquisicidn

Fiscalizacién Técnica de Obras para proyectos CNT y CSP, del programa FSEV.

Descripcién

Se requiere contratar personas naturales o juridicas para desarrollar los servicios

de Fisca

izacién Técnica de Obras para proyectos de construccién en nuevos

terrenos|(CNT) y Construccién de sitio propio (CSP) del programa fondo solidario

de elecc

i6n de vivienda, postulacién individual, regulados por el D.S. N°49, (V.y

U.), de 2011y sus modificaciones; y de acuerdo a lo sefialado en las bases técnicas
de la presente licitacion.

Tipo de Adquisicion Licitacién Publica superior a 1.000 UTM y menor a 5.000 UTM

Tipo de Convocatoria Abierta :

Moneda UF

Tipo de Adjudicacién Miltiple, el oferente puede ofertar a 1 o mas grupos indicados en Anexo N° 5,

pero con diferentes profesionales que hagan las funciones de FTO por cada grupo.
El profesional FTO adjudicado en cada grupo (1y 2) debe programar sus visitas de

manera

de cumplir con el régimen y requisitos que se exigen para los CNT Y CSR,

regulados por las presentes bases y Resolucién Exenta N° 1875 de V. y U., y sus
modificaciones, en cuanto a exigencias y régimen de visitas y demds obligaciones.

Etapas del Proceso de Una Etapa
Apertura
4. ETAPASY PLAZOS
Fecha de Publicacién De acuerdo a lo sefialado en el portal de Mercado publico

Fecha Inicio de Preguntas

De acue

rdo a lo sefialado en el portal de Mercado publico

Fecha Final de Preguntas

De acue

rdo a lo sefialado en el portal de Mercado publico

Fecha de Publicacién de
Respuestas

De acue

rdo a lo sefialado en el portal de Mercado publico

Fecha de Acto de Apertura
(electrénica)

De acuei’do a lo sefialado en el portal de Mercado publico

Plazo estimado de
Adjudicacién

De acuetdo a lo sefialado en el portal de Mercado publico

Plazo Estimado de
Contratacién

De acue

rdo a lo sefialado en el portal de Mercado publico

5. REQUISITOS MINIMOS PARA CONTRATAR

DEBE ENCONTRARSE
INSCRITO EN
CHILEPROVEEDORES

Sélo se contratard con proveedores inscritos en ChileProveedores, que sean
habiles para contratar con el Estado, lo que serd verificado luego de su

adjudica

cién en un plazo de 15 dias hébiles, previo a la suscripcién del contrato.-

INSCRIPCION VIGENTE EN

REGISTRO DE CONSULTORES

DEL MINVU DEL OFERENTE

Las pers

onas naturales o juridicas que seleccione el SERVIU para desarrollar la

fiscalizacién técnica de obras, pueden encontrarse inscritas en el Registro
Nacional de Consultores del MINVU, regulado por el D.S. N° 135, (V.y U.), de 1978,

en su H

ubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, Especialidad Gestién de

Proyectos Habitacionales, Subespecialidad 2201, Inspecciéon de Qbras, o en otro




Registro que el MINVU determine pertinente para esta funcién, o cumplir con los
afios de experiencia de acuerdo a lo sefialado en la Resolucién N° 1875 de V. y U.-

Régimen de Fiscalizacidn A: Primera o segunda categoria de la subespecialidad
2201, Inspeccién de Obras, de la especialidad Gestién de Proyectos
Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, del Registro
Nacional de Consultores del MINVU, reguiado por D.S. N° 135 (V.y U.), de 1978, o
contar, a lo menos , con 4 afios de experiencia en la inspeccién o fiscalizacion de
obras de similar naturaleza y complejidad

Régimen de Fiscalizacién C: Encontrarse inscrito en la subespecialidad y rubro ya
singularizado, del Registro Nacional de Consultores del MINVU, o contar, como
minimo, con un afo de experiencia en la inspeccidn o fiscalizacién de obras de
similar naturaleza y complejidad.

6. REQUISITOS MINIMOS PARA PARTICIPAR DE LA OFERTA

Profesional FTO

Los profesionales que realizaran directamente la Fiscalizacién Los profesionales que
realizarédn la Fiscalizacién Técnica de Obras (FTO) deberén contar con la experiencia
requerida al régimen de fiscalizacién que oferten, la que se detalla:

Régimen de Fiscalizacién A: Bajo este régimen, quien ejerza la funciones de fiscalizador
técnico de Obras deberd estar inscrito en el Registro Nacional del Consultores del
MINVU, regulado por DS N° 135, (V. y U), de 1978, en primera o segunda categoria de
la subespecialidad 2201, Inspeccidn de Obras, de la especialidad Gestidon de Proyectos
Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, del Registro Nacional
de Consultores del MINVU, regulado por D.S. N° 135 (V. y U.), de 1978, o contar, a lo
menos , con 4 afios de experiencia en la inspeccién o fiscalizacién de obras de similar
naturaleza y complejidad

Si durante el desarrollo del contrato se debe reemplazar a alguno de estos profesionales,
el Fiscalizador de obras deberd solicitar previamente autorizacion al SERViU,
acompafiando el curriculum vitae del nuevo integrante propuesto para continuar con el
trabajo del profesional reemplazado, el que deberd cumplir con las mismas exigencias|
establecidas en las bases del llamado a licitacion y la misma experiencia acreditada por el
o los profesionales que formen parte del equipo de fiscalizacién que se haya adjudicado
la propuesta.

Régimen de Fiscalizacién C: Bajo este régimen, quien ejerza la funciones de fiscalizador

técnico de Obras deberd estar inscrito en el Registro Nacional del Consultores del
MINVU, regulado por DS N° 135, (V. y U), de 1978, encontrarse inscrito en la
subespecialidad y rubro ya singularizado, del Registro Nacional de Consultores del
MINVU, o contar, como minimo, con un afio de éexperiencia en la inspeccién o
fiscalizacion de obras de similar naturaleza y complejidad.

En situaciones fundadas, la SEREMI podra autorizar, previa solicitud fundada del SERVIU,
la contratacién de consultores que cumplen con los requisitos o condiciones establecidos
para el régimen de fiscalizacién “B”, a fin que estos desarrollen labores de fiscalizacién
establecidos para régimen “A”, resguardando que esta medida no afecte el sistema de
control de calidad sobre |a obra o la propia fiscalizacién sobre el proyecto en ejecucién.

Domicilio FTO

Para los efectos legales y cumplimiento del contrato, la FTO deber4 fijar su domicilio en
la Region de Los Rios.

No estar afecto a las
inhabilidades establecidas en el
articulo 4° inciso 12 y articulo 6°
de la Ley N2 19.886

El SERVIU no aceptara ofertas de proveedores que hayan sido condenados por practicas
antisindicales o por infraccidn a los derechos fundamentales de los trabajadores, dentro
de los anteriores dos afios contados hacia atras desde la presentacién de las mismas.




7. INSTRUCCIONES PARA PRESENTACICLNES DE OFERTAS
|

Presentaciones de Ofertas

El ofere
Formula

Todos los
www.me

indicadas|en la Resolucion Exenta 1875 de V. y U. y en Bases Técnicas.-

|
te podrd postular a la fiscalizacién al grupo indicado en el Anexo N° 5
io_de las presentes bases, mientras se cumpla con el régimen de visitas

antecedentes deben ser ingresados en formato electrénico, a través del portal
rcadopublico.cl, antes de la fecha y hora sefialadas en el punto de “Etapas y

Plazos” indicadas en el portal de mercado publico.-

Oferta Econdémica

La Oferta

la licitac

ID 5751-42-LP19, y sélo se aceptara hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de

automaticamente.

Econdmica se debe ingresar en la pdgina web www.mercadopublico.cl en el

6n habilitada en el portal. Después de ello, el proceso se cerrard

Costos asociados

prestacid

cargo de
fiscalizad
empresa

Serdn de cargo de los Oferentes todos los costos inherentes y/o asociados a su
participac¢ion en la licitacidn, asi como los que se generen durante el desarrollo de esta

Los costas operacionales e insumos asociados a las labores de fiscalizacidn seran de

n de servicios o que se deriven de la misma.

la persona natural o juridica que el SERVIU seleccione, no pudiendo el
or de obras requerirlos, en caso alguno, a los beneficiarios, al SERVIU, ni a la
constructora que edifica el proyecto.

8. CRITERIOS DE EVALUACION OFERTA

, PARA REGIMENES A,B Y C.

A Oferta Econdmica 10%

B. Experiencia laboral del Consultor 15% Segun . Tabla  de
Evaluacién” de las

c iencia laboral del Profesional d lard | presentes Bases|

. Experiencia laboral del Profesional que desarrollara la FTO 45 % Administrativas.
D. Capacitacién de los Profesionales Fis%:alizadores 15 %
|

E. Calidad de los servicios 5%

F. Metodologia y plan de trabajo. 5%

G. Cumplimiento de los requisitos formales 5%

9. MONTOS Y DURACION DEL CONTRAjT (o]

Moneda

Unidades de

Fomento (UF}

Monto aproximado

Grupo N° 1.-
Grupo N° 2.-

28/2019: 1.223,00 UF, de acuerdo a Anexo N° 5.-
28/2019: 709 UF, de acuerdo a Anexo N° 5.-

Duracidn del Contrato

Desde la fec
Informes Fin

el periodo de post ventas que corresponde a 120 dias después de entregadas las viviendas,
concluyenda con un informe final.-

ha de aceptacion de la orden de compra hasta la presentacién del total de los
ales del FTO de los proyectos que se le encomienda fiscalizar, hasta terminado

Tiempo Estimado del
Contrato

24 meses, no pudiendo superar el plazo de vigencia de los subsidios aumentado en 90 dias,
mas sus eventuales prérrogas de subsidios, y el periodo de post ventas.-

Modalidad de Pago del
Contrato

Contra entrega conforme, seguin Punto 12.14 (Facturacién y Pago) de las presentes Bases

Administrati

vas.

Observaciones

En el caso que el SERVIU se constituya temporalmente como FTO en alguno de estos
proyectos, mientras se resuelve la contratacién de un tercero, se descontaré del monto
correspondiente un porcentaje definido por SERVIU en base al avance de las obras, lo
que serd reflejado en el contrato respectivo.




de Subcontratacién

Subcontratacién Prohibicién

Dado a que el servicio al cual se refiere la presente licitacién considerara la capacidad e
idoneidad del adjudicatario, queda expresamente prohibido a la empresa adjudicada
subcontratar el servicio solicitado en esta licitacién.

10.- Garantias

10.1 Garantia de Seriedad de las Ofertas

Tipo de documento

\Vale a la vista, péliza de seguro, depdsito a plazo o uno o varios instrurnentos financieros de la
misma naturaleza, que aseguren el pago de la garantia de manera inmediata y efectiva.

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6, 0 bien: SERVIU

Beneficiario REGION DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6
Fecha Vencimiento 30-01-2020
Monto _ 4 UF (independiente de la cantidad de grupos que oferte)
Para garantizar la seriedad de la oferta de la Licitacién Publica N2 28/2019. 1D 5751-42-LP19
Glosa (Tomada en una entidad bancaria chilena o con sucursal en Chile, pagadera a la vista a su sola

presentacion, irrevocable, con la vigencia antes sefialada)

En aquellos casos que los documentos no permitan la inclusién de Glosa, deberd quedar establecido
len un certificado emitido por la institucidon que proporciones la garantia o mediante una declaracion
jurada ante notario por parte del proponente.-

Forma y Oportunidad de
Restitucion

En el Departamento de Administracién y Finanzas del Servicio de Vivienda y Urbanizacidn Regién de
Los Rios, de Lunes a Viernes, de 9 a 13 horas. Puede retirarla cualquier persona perteneciente al
equipo de trabajo del oferente adjudicado, presentando un poder simple para este efecto.

Descripcidn

La boleta debe ser tomada en una entidad Bancaria chilena o con sucursal en Chile a nombre del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regidn de Los Rios, RUT N° 61.818.002-6 (O bien SERVIU Region
de Los Rios RUT 61.818.002-6), pagadera a la vista o a su sola presentacion y deberd identificar la
oferta y licitacidén cuya seriedad garantiza. El gasto que demande la emisién de este documento sera
de cargo exclusivo de los oferentes.

La Boleta de garantia deberd ser ingresada en Oficina de Partes, en un sobre cerrado dirigido a la|

Seccidn de Asistencia Técnica de Qbras Habitacionales del Departamento Técnico, identificando ID

5751- 42- LP19, de la Licitacidn, antes de las 13:00 horas del dia de cierre de.la presente Licitacidon.-|

10.2.- Garantia Fiel de Cumplimiento de Contrato

Tipo de documento

Vale a la vista, péliza de seguro, depdsito a plazo o uno o varios instrumentos financieros de la
misma naturaleza, que aseguren el pago de {a garantia de manera inmediata y efectiva.

Beneficiario

SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6, 0 bien: SERVIU
REGION DE LOS RIOS, RUT: 61.818.002-6

Fecha de Vencimiento

19 de diciembre de 2021. (este plazo serd prorrogado en caso que exista aumento del plazo
contractual de la obra)

Monto

El monto de esta garantia sera equivalente al 5% del total a pagar por los honorarios
correspondientes al monto total del contrato o por el grupo ofertado, de acuerdo a lo sefialado en
el Anexo 5, debiendo expresarse en Unidades de Fomento.




Glosa

Segun corresponda:

1) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacién
Técnica de Obras de la Licitacién Publica N2 28/2019, por el Comité de FSEV Rincdn del Parafso de
81 viviendas, comuna de Lago Ranco; y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales
de los trabajadores;

2) Para garanti}zar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacién
Técnica de Obras de la Licitacién Publica N2 28/2019, por el Comité de FSEV ANCACOMOE de 6
viviendas, comuna| de Panguipulli y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores; :

3) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacion
Técnica de Obras de la Licitacién Publica N2 28/2019, por el Comité de FSEV NELTUME de 4
viviendas, comuna de Panguipulli y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores;

4) Para garantizar el flel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacion
Técnica de Obras de la Licitacién Publica N2 28/2019, por el Comité de FSEV CHAUQUEN de 8
viviendas, comuna de Panguipulli y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de

los trabajadores;

5) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacidon
Técnica de Obras dﬁe la Licitacién Publica N2 28/2019, por el Comité de FSEV CAYUMAPU de 3
viviendas, comunaj de Panguipulli y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores;

6) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacion
Técnica de Obras dje la Licitacién Pablica N2 28/2019, por el Comité de FSEV CALAFQUEN de 4
viviendas, comuna de Panguipulli y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de
los trabajadores;

7) Para garantizar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacién
Técnica de Obras de la Licitacién Publica N2 28/2019, por el INDIVIDUAL CSP SRA. Nora Arévalo,
comuna de Valdipia y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores;

i8) Para garanttar el fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato para la Fiscalizacién

Técnica de Obras de la Licitacidn Publica Ne 28/2019, por el INDIVIDUAL CSP SRA. Adela Saavedra,
comuna de Valdifvia y el cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los
trabajadores;

*En caso que el ijstrumento en que conste la garantia no permita indicar glosa, el oferente
adjudicado deberd indicar la glosa con firma en documento adjunto.

* En caso de aumentar el nimero de familias en algin grupo, deberd aumentar o complementar
la boleta de garant%ia.-

Forma y Oportunidad de
Restitucidn

1. Solicitar devoldcién a la seccidn de Asistencia Técnica indicando el proyecto, N° de boleta, el
monto y nimero de la licitacién.

2. Serd requisito para la devolucién de la garantia de fiel cumplimiento del contrato que SERVIU
haya aprobadoi el informe final de cierre de proyecto fiscalizado, a que se refiere el punto 16
del art. 4° de Ib Resolucién N° 1875 (V. y U.) de 2015 y se acredite el cumplimiento de las
obligaciones prievisionales y laborales.

3. Sirestando 30 dias habiles para el vencimiento de la vigencia, atin no se hubiere presentado el
informe final de cierre, esta garantia deberd ser renovada o reemplazo. En caso de no hacerlo,
el SERVIU estaﬁé facultado para hacer efectiva dicha garantia.




Descripcion

1.La Fiscalizacién Técnica de Obras adjudicada deberé entregar esta garantia en forma previa a la
suscripcién del contrato, de acuerdo a lo sefialado en el punto 12.9 de estas bases administrativas,
el cual tendré un plazo de 15 difas corridos para su ingreso una vez adjudicado en el portal de
mercado publico.

2.Debers ser nominativa tomada en una entidad chilena o extranjera con sucursal en Chile,
pagadera a la vista a su sola presentacién, e irrevocable.

3.Ser4 obligacidn de la Fiscalizacién Técnica de Obras renovar o reemplazar la garantia de fiel
cumplimiento del contrato si restando 30 dias habiles para su vencimiento éste aun estuviere
pendiente. En caso de no hacerlo, el Servicio de Vivienda y Urbanizacion Regidn de Los Rios, estaré
facultado para hacer efectiva dicha garantia y para poner término anticipado al contrato.

4.Los gastos que demande la emisién de este documento seran de cargo exclusivo del proveedor
adjudicado.

11. REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS

11.1. CONDICIONES

LICITACION

GENERALES DE LA PRESENTE|  responsable de verificar que éstas se ejecuten conforme al proyecto aprobado por

a.Desde el momento en que se firma el acta de entrega del terreno, todo proyecto de
construccién deberad contar con una fiscalizacién técnica de obras, la que serd

el SERVIU, al permiso de edificacion otorgado por la DOM y a la normativa legal,
reglamentaria y técnica vigente.

b. Se entenderda que todos aquellos interesados que presenten ofertas conocen
y aceptan integramente las Bases de esta licitacién.

¢.Todas las notificaciones que hayan de efectuarse en el transcurso de la presente
licitacidn se entenderan realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que el
SERVIU publique en el portal mercadopublico.cl el respectivo documento, acto o
resolucién objeto de la notificacion.

d. EI SERVIU se reserva el derecho de poner término a este proceso de licitacién,
en cualquier momento, hasta antes de la apertura de la propuesta, por razones de
necesidad o conveniencia, en cuyo caso los proponentes no tendran derecho a
reclamo ni indemnizacion alguna.

e.La presente licitacion se regira por los siguientes antecedentes: las presentes Bases
Administrativas, las Bases Técnicas, sus anexos, las aclaraciones y respuestas y las
siguientes normas legales y reglamentarias vigentes: Ley N°19.886 y su reglamento
contenido en el D.S. N° 250, (Hacienda), de 2004; ias disposiciones del Reglamento
del Registro Nacional de Consultores del MINVU regulado por el D. S. N°135, (V. y
U.), de 1978 y sus modificaciones, en adelante el Registro; el Reglamento del
programa Fondo Solidario de Eleccién de Vivienda regulado por el D.S. N2 49, (V. y
U.), de 2011 y sus modificaciones, en adelante FSEV; las disposiciones de la
Resolucién N2 1875, (V. y U), de 2015, en especial las de su articulo 4°, y sus
modificaciones; y el Manual de Fiscalizacion Técnica de Obras aprobado mediante
D.S. N°85, (V. y U.), de fecha 13 de Abril de 2007, en adelante el MITO.

f. En caso de conflicto entre los textos de los diversos documentos individualizados
precedentemente, ellos se interpretaran de acuerdo con el siguiente orden de
prelacién: 1) Normas legales y reglamentarias vigentes, 2} Bases Administrativas,
Bases Técnicas, sus anexos y sus respectivas aclaraciones y respuestas, 3) La oferta
del adjudicatario siempre que considere aspectos superiores a lo dispuesto en las
presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas y 4) Resolucién de adjudicacion.

g.La contratacidn de la Fiscalizacién Técnica dé Obras se financiara con cargo a los
fondos asignados en la Ley de Presupuesto del Sector Pdblico, de acuerdo a los
montos establecidos la Resolucion N°1875/2015, y sus modificaciones (V. y U).

11.2 DEFINICIONES

¢ DIAS: Todas las referencias a dias son a dias corridos, salvo que se indique lo
contrario. Si el plazo vence en dia sabado, domingo o festivo se considerara
prorrogado al dia hébil siguiente.




e SERVIU: Seﬁ'vicio de Vivienda y Urbanizacion.
¢ MINVU: El Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

¢ FTO: La persona natural o juridica con quien el SERVIU celebrard el o los contratos
de Fiscalizacidn Técnica de Obras.

o OFERENTE |0 PROPONENTE: La persona natural o juridica que participe en esta
licitacion.

o BASES: Las|presentes Bases Administrativas, las Bases Técnicas, y los documentos
anexos que se acompafian.

e EMPRESA ‘O ADJUDICATARIO: La persona natural o juridica que resulte
seleccionadla conforme a lo dispuesto en las presentes bases.

. CUMPLIMI*ENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACION DE LA
OFERTA: cditerio de evaluacién que implica la observancia de todos y cada uno de
los requerimientos relativos a los antecedentes solicitados en las presentes bases,
de acuerdd a lo sefialado en el art. 40 del reglamento de la Ley N°* 19.886.

11.3. CONTENIDO DE LA
OFERTA TECNICA Y
ADMINISTRATIVA

Antecedentes Dferta Administrativa:

a. Carta de Presentacién del Anexo N2 1A (Persona Juridica) o Anexo N2 1B (Persona
Natural). Estb carta de presentacién debera contener una aceptacién expresa de las
condiciones ide Ia licitacion y debe ser suscrita por el Representante Legal del
Oferente, si bs Persona Juridica, o por el Oferente, si es Persona Natural.

b. Declaraciéj‘- jurada simple que cumple con las disposiciones de la Ley N° 19.886,
con una antigliedad no superior a 60 dfas corridos contados desde su suscripcién,
seglin Anexg N 2A (Persona Natural) o Anexo N2 2B (Persona Juridica).

Antecedentes pferta Técnica:

¢. Inscripcién| Registro Nacional Consultores MINVU, en el Registro Nacional del
Consultores del MINVU, regulado por DS N° 135, (V. y U), de 1978, en primera o
segunda c: tegoria de la subespecialidad 2201, Inspeccion de Obras, de la
especialidad Gestién de Proyectos Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de
Asistencia Técnica, acreditando mediante certificado del MINVU emitido con no
mas de 30 djas anteriores a la apertura de la presente licitacidn. Los profesionales
que desempefian las funciones de fiscalizador técnico de obras (FTO) deberdn
presentar certificado de Inscripcién vigente del MINVU o acreditar fa experiencia
minima reqq‘erida dependiendo del régimen de fiscalizacién al cual postulen, segun
lo establecido en el punto 6 de las presentes bases administrativas. Si el profesional
FTO, se presLnta como oferente debe contar con la inscripcidn vigente en el mismo
rubro, espedjalidad y subespecialidad ya indicada y la categorfa requerida segutn el
régimen de fiscalizacién al cual postule.

d. Némina de 1los Profesionales a quienes encargara la Fiscalizacion técnica de obra
para cada proyecto o grupos de proyectos en el cual efectia su oferta, ademas de
sus subrogantes y profesionales de apoyo, tal como se indica:

Nombre FTO, | Funcién Rut Profesién Afios de Funcién

Subrogante y Lo
s | Experiencia | ey,
ertiricada subrogante,

especialista).

Esta némina deberd ademds incluir los curriculums vitae con indicacién de su
experiencia | laboral y académica, del equipo de profesionales competentes,
especialistas, que apoyaran a la FTO o a SERVIU cuando estos lo requieran de
conformidad a lo indicado en el numeral 13, del articulo 4°, de la Resolucién N°
1875, (V. y U.), de 2015.




e. Currfculum Vitae, con Antecedentes Laborales y Académicos, del o los FTO
presentados.

f. Certificado(s) de titulo del o los profesionales FTO, los que podran ser arquitectos,
ingenieros civiles en obras civiles, ingenieros constructores o constructores civiles.

g. Acreditacion de capacitaciones del o los profesionales que estaran a cargo de las
labores de FTO. Lo anterior debera ser demostrado mediante la correspondiente
certificacion.

h. Acreditacién de experiencia en labores y contratos de inspeccién técnica de obras
del o los profesionales que estaran a cargo de las labores de FTO. Deberd ser
demostrado mediante la correspondiente certificacién que valen el periodo de sus
labores en obras, asi como la descripcién de las labores realizadas. Entiéndase como
tal los certificados del o los mandantes.

i. Carta de Compromiso firmada por los integrantes del equipo profesional del
consultor, ya sea los profesionales que realizarén las labores de FTO, como los
profesionales de apoyo. (Anexo N°3).

j. copia simple de las calificaciones del consultor efectuadas por SERVIU por las
labores de inspeccién de obras correspondiente a 3 afios consecutivos, si es que
existiesen.

k. Declaracién Jurada simple del oferente, con la némina de contratos de Inspeccién
Vigentes, sefialando sus respectivas fechas de inicio y término, el nimero de
familias atendidas, % de avance al momento de la presentacion de esta declaracién,
y el profesional FTO encargado de cada proyecto (S) Contratado (s), segin anexo N°
6.

m. Descripcion de la metodologia que empleard el FTO para cumplir las tareas
solicitadas, conteniendo un enfoque conceptual con el detalle de las tareas a
realizar y la participacién del plantel de profesionales ofrecido. Ademds, deberd
adjuntar listado de equipamiento y /o equipos propuestos por el oferente para el
desarrollo de sus funciones en terreno para cada proyecto, lo cual sera verificado
por el supervisor SERVIU.

11.4. OFERTA ECONOMICA

a. Formulario Anexo N° 4 de las presentes Bases.
.b. Copia Boleta de garantia de Seriedad de la Oferta

¢. Certificado de Envio de la Oferta Econdmica emitido por portal mercadopublico.cl,
al ingresar el valor de la oferta en la pagina www.mercadopublico.cl, 1D
correspondiente, hasta la fechay hora sefialadas en el cronograma del punto 4.
Etapas y Plazos de las presentes Bases Administrativas.

Los sefiores oferentes deberdn tomar todas las providencias del caso para tener el
tiempo suficiente para enviar su Oferta antes de la fecha y hora establecidas para la
apertura de presente licitacion.

d. La contratacién de la Fiscalizacién Técnica de Obras se financiara con cargo a los
fondos asignados en la Ley de presupuesto del Sector Publico, de acuerdo a los
montos establecidos en la Resolucién N° 1875, de (V. y U.), de 2015, y sus
modificaciones.

e. Para todo efecto se entendera que los valores a pagar por los servicios de la FTO
incluirdn los honorarios profesionales y todos los gastos e impuestos que sean
necesarios para el desarrollo de la Fiscalizacidn Técnica de Obras, incluidos los
sefialados en ef articulo 4° de la Resolucién N° 1875 (V. y U.) de 2015, y sus
modificaciones.

f. Si el Oferente presentara dificultades con la operaciéon del Portal web
mercadopublico.¢l, sé podra contactar con la mesa de ayuda al fono 600 7000 600.

g. El Portal asegura total resguardo de las ofertas hasta la Apertura de la Licitacién.

11,5. CONSULTAS Y
ACLARACIONES

a. Las consultas y/o aclaraciones, sean de caracter econdmico, administrativo o
técnico, que los participantes deseen formular con relacién a esta licitacion,
deberdn ser realizadas en el portal www.mercadopublico.cl, en la opcién
habilitada para estos fines, hasta la fechay hora sefialadas en el cronograma
del punto 4. Etapas y Plazos de las presentes Bases Administrativas.

Se citard cada consulta, sin hacer mencién al participante que la haya formulado
y luego se dard la respuesta correspondiente.




Las aclaraciones publicadas prevaleceran por sobre el punto consultado de estas
Bases y/o de sus anexos y seran obligatorias para todos los licitantes, quienes
deberan adécuar su oferta a lo indicado en ella.

b. Las consultas se responderdn siempre que se formulen en forma concreta y precisa,
que sean pertinentes al desarrollo de la presente licitacion y cuya respuesta no
involucre inﬂormacic’;n confidencial del SERVIU.

¢. Las respuestas seran publicadas en la pagina web mercadopublico.cl en la
oportunidad indicada en el punto 4. de las Bases Administrativas, una vez que sean
aprobadas por Resolucion. En ninglin caso los oferentes podran alegar
desconocimiento de ellas para efecto alguno.

d. El SERVIY, de manera unilateral y por iniciativa propia podré realizar las
aclaraciones que estime necesarias o que hubieren surgido con motivo de consultas
efectuadas gor los proponentes durante el proceso de Licitacion. Tales aclaraciones
se informaran a través de la pagina www.mercadopublico.c!

e. en ningun caso los oferentes podran alegar desconocimiento de las respuestas a las
consultas, atlaraciones y/o modificaciones mencionadas.

11.6. RECEPCION Y
APERTURA ANTECEDENTES

]
a. La apertura de las Ofertas se realizard de forma electrénica en el portal web
mercadopublico.cl el dia y la hora sefialados en el cronograma del punto 4. “Etapas
y Plazos” de}|as presentes Bases Administrativas.

b. Las Ofertas se revisaran por la Comisién Evaluadora, levantdndose un Acta de la
Apertura de] las propuestas, en la que se dejara constancia de los proponentes que
presentaron ofertas, de las propuestas que fueron declaradas fuera de bases
sefialando los motivos de esta declaracién.

c. Enel event¢ que las propuestas no se ajusten a estas Bases, como también cuando
se omita algpnos de los documentos requeridos, serdn declaradas inadmisibles. Sin
embargo, el SERVIU se reserva el derecho de admitir aquellas propuestas que
presenten d#fectos de forma, u omisiones o errores menores, siempre que esto no
altere el tratamiento igualitario a todos los oferentes y que no vulnere aspectos
esenciales de Ia licitacién.

11.7. EVALUACION DE LAS
OFERTAS

a. La evaluacién de las ofertas y de los antecedentes recibidos, se efectuard de
acuerdo a lgs criterios de evaluacion establecidos en la presente cldusula y en los
puntos 7 y & de estas Bases Administrativas y la efectuara la Comisién Evaluadora,
nombrada ppr el Director del SERVIU y compuesta por 3 profesionales funcionarios
del SERVIU. |

b. Como medida para mejor resolver, la Comisién Evaluadora podra requerir a los
oferentes, ajtravés del foro interno del portal web mercadopublico.cl, que aclaren
o] adjuntenj antecedentes sobre aspectos de su propuesta que no resulten
suficientem¢nte claros, siempre que estas aclaraciones y/o complementaciones no
signifiguen | una alteracién sustancial de los antecedentes presentados
originalmen{:e. Tanto las aclaraciones solicitadas como las complementaciones
pasaran a formar parte integrante de los antecedentes del contrato que se suscriba,
en caso de er adjudicado.

c. Parael cél¢ulo de la calificacién de la Propuesta, se asignara a cada Oferente un
puntaje, con}forme ala Tabla de Evaluacién del punto 8. de las Bases Administrativas,
de acuerdo a la siguiente férmula:

Puntaje Oferta Técnica (P.O.T) =
Ax0L10+ Bx0,15 + Cx0,45 + Dx0,15 + Ex0,05 + Fx0,05 + Gx0,05

P.0.T= Puntaje Oferta Técnica.
A= Oferta Edonémica.
B= Experiencia del Oferente.

C= Sumatotia de puntajes del Curriculum Laboral y de Experiencia de los
Profesionale{s propuestos para FTO.




D=Capacitaciones realizadas por el profesional Fiscalizador, ademas del “Manual de
Inspeccién Técnica de obras” MITO y otras capacitaciones (Compatibles con el area).

E= Calidad de los servicios del Oferentes.
F= Metodologia y plan de trabajo.

G= Cumplimiento de los requisitos formales.

Las Propuestas seran calificadas tomando como base los antecedentes y
caracteristicas técnicas de acuerdo a los criterios de evaluacién especificados mas
adelante.

En la evaluacién se asignaré a cada oferente una calificacion en base a una escala de 0
a 100 puntos por cada item, de acuerdo con los siguientes conceptos y segun paula
de evaluacién adjunta (anexo 6):

A.  OFERTA ECONOMICA: se le asignard un puntaje a cada oferente de acuerdo
a la siguiente formula:

Valor Total de Ias'Ofertas Puntaje
Por Agrupacién
1%¢ total mas bajo 100
240 total mas bajo 70
3¢ total mas bajo 50
4% total mas bajo 30

B. EXPERIENCIA DEL CONSULTOR:

Para todos los regimenes de visitas:

Consultor inscrito en 1° categoria | 100 puntos
Consultor inscrito en 2° categoria | 80 puntos
Consultor inscrito en 3° categoria | 50 puntos

C.EXPERIENCIA LABORAL DE LOS PROFESIONALES FISCALIZADORES:

Se contabilizardn los trabajos y toda la experiencia laboral desarrollada en materia
de inspeccién técnica de obras, entendiéndose profesional inspector aquel que
desarrolla la labor de fiscalizacidn técnico de obras, los profesionales residentes de
obras en su papel de fiscalizador, inspector, supervisor o autocontroles de obras
habitacionales y los profesionales que se desempefien en inspeccion técnica de
obras de obras. La comisién medird la cantidad y complejidad de los trabajos
simitares realizados para terceros como para el SERVIU, identificando a quienes
acrediten dicha experiencia, a través de los debidos certificados de experiencias, que
deben avalar claramente nombre del profesional, empresa o institucion para la que
desempefio labores, funciones, descripcion de las obras (nombre y cantidad) y
periodo de sus funciones.

De no poder cuantificar los periodos de ejercicio de la funcién, el certificado no sera
considerado. Cabe mencionar que se contabilizardn los periodos trabajados
ejerciendo la funcidn descrita, lo que se contabilizard como puntaje en ia
experiencia.

La experiencia se contabilizara de la siguiente manera:




Régimen A: |

Profesional inscrito en 1 era. Categoria o con
experiencia superior o igual a 10 afios 100 puntos

Profesional inscrito en 2 era. Categorfa o con
experiencia superior o igual a 7 afios y menor a 10

aifos 80 puntos

Profesional con experiencia superior oigual a 5

afios y menor a 7 afios, sin inscripcion 60 puntos

Profesional con experiencia superior o igual a 3

afos y menor a 5 afios, sin inscripcién 40 puntos
Régimen C:

Profesional inscrito en 1 era. Categoria o con
experiencia superior o igual a 6 afios 100 puntos
Profesional inscrito en 2 era. Categoria o con

experjencia superior o igual a 5 aflos y menor a 6

afos 80 puntos
Profesional con experiencia superior o igual a 3
afios y menor a 5 afios, sin inscripcién 70 puntos
Profesional con experiencia superior o igual a 1
afios y menor a 3 afios, sin inscripcién 60 puntos

D. CAPACITACIONES PROFESIONAL FISCALIZADOR:

Se considera}ré los estudios y capacitaciones acumuladas en materia de inspeccién
técnica de obras del profesional. Se exige demostrar mediante la correspondiente
certiﬁcacién} los estudios efectuados en materia de la capacitaciéon u otros
relacionados con la materia.

Curso MITO 100 puntos
Curso| PAC (Plan de aseguramiento de la calidad) 90 puntos
Otras|capacitaciones:
3 0o mas 70 puntos
201 50 puntos
no cuenta con capacitaciones 0 puntos

E. CALIDAD DE LOS SERVICIOS:

Calificacién |promedio anual del oferente, se considerara el promedio de la
calificacién Jje afios anteriores {tres Ultimos afios) por parte del SERVIU por las
labores de inspeccidn de obras, calificaciones que serén verificadas en los registros
SERVIU y MINVU

El oferente que no cuente con calificacién, se le consideraran 55 puntos.
F. MEDOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO:
|

Descripcion ide la metodologia general y particular a desarrollar por la Inspeccién
Técnica de Obras, indicando responsables, equipamiento, plazos y, en general, todos
los procedirﬁientos y técnicas a utilizar para la Fiscalizacién de obras, ello conforme
a lo establecido en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO), seilalando
claramente }si mantiene los estindares del MITO o realizard un_porcentaje
superior. En el caso de presentar estandares superiores, dichos porcentajes seran
cuantiﬁcado# por el supervisor, en base a las cartillas resumen cuya copia se deberd
adjuntar en informe mensual.

La program#cién de todas las actividades y su secuencia debe ser acorde a la
metodologia de trabajo.




G. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES:

Cumple 100 puntos
No cumple 10 puntos

f. Al aplicar la férmula anterior, se determinara el orden de prelacion de los oferentes
seleccionados, esto de mayor a menor puntajé de las ofertas.

g. La Comisién de Evaluacidon, mediante el Informe de Evaluacién, comunicaré al
Director del SERVIU los resuitados de la evaluacién de las ofertas y propondra [a
adjudicacién de la licitacion.

h. La decisién que adopte el Director del SERVIU respecto de la adjudicacién de fas
propuestas, no dara derecho a reclamos ulteriores por parte de los Oferentes.

El Director del SERVIU procederd a efectuar la adjudicacién de la propuesta segun
mejor convenga a los intereses del Servicio, reservandose el derecho de rechazar
todas las ofertas mediante resolucién fundada y sin indemnizacién alguna por este
concepto.

j. El SERVIU podré adjudicar la licitacién, sélo a la FTO que no presente
incompatibilidad para desarrollar este rol, segun lo dispuesto en la Resolucién N2
1875, (V. y U.), de 2015, y sus modificaciones:

El fiscalizador técnico de obras estara afecto a las siguientes incompatibilidades y
por consiguiente no podré actuar como tal:

¢ Respecto de las obras en que actlie como contratista.

e Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios,
directores o administradores de la Empresa Constructora, ya sea persona natural
o juridica.

e Respecto de las obras en que mantenga vinculo de matrimonio o de parentesco
por consanguinidad o afinidad hasta el 4° grado inclusive, con alguno de los socios,
directores o administradores de la Entidad Patrocinante.

» Respecto de la regidn en que se desempefie en obras como contratista.

¢ Respecto del proyecto en que se desempefie como Entidad Patrocinante o del
proyecto postulado por su intermedio.

11.8. ADJUDICACION

a. El SERVIU se reserva el derecho de desestimar todas las propuestas mediante
Resolucién fundada del Director y sin que la aplicacién de esta medida de derecho
al cobro de indemnizaciones de ninguna especie. La sola presentacién de ofertas
implica la aceptacién libre, voluntaria y consciente de esta condicién esencial de
participacién en la licitacion.

E! SERVIU aceptard aquella propuesta que obtenga el mayor puntaje en la
evaluacién de ofertas, de acuerdo a la propuesta de la comisidn evaluadora.

b. El SERVIU se reserva el derecho de aceptar aquella propuesta que estime mas
conveniente a sus intereses, si con ello se privilegia la calidad del servicio a contratar,
sin que ello otorgue derecho a los oferentes no seleccionados a solicitar
indemnizacién alguna por los gastos en que hubieran incurrido por la presentacién
de dichas propuestas o por cualquier otra indole.

¢. La adjudicacion de la licitacion o el rechazo de las ofertas sera comunicada por el

SERVIU mediante la publicacion de la correspondiente Resolucién de Adjudicacién
en el portal www.mercadopublico.cl.

11/9. CELEBRACION DEL
CONTRATO

a.Dentro de los 15 dias corridos siguientes a la fecha en que se ingrese al portal
www.mercadopublico.cl la Resolucién que adjudica, el Oferente adjudicado
deberd entregar al SERVIU la garantia de fiel cumplimiento de contrato6, en los
términos indicados en el punto 11.- de las presentes bases administrativas y copia
de la personeria y poderes de su representante que suscribira el contrato.

b. Una vez ingresada la boleta de fiel cumplimiento del contrato, vy
encontrandose correcta, se procede a devolver la boleta de seriedad de la oferta.-

¢.Para los oferentes que no fueron adjudicados, se procedera a devolver la boleta de
la oferta una vez que el o los oferentes adjudicados, hagan ingreso de sus respectivas
boletas de fiel cumplimiento del contrato.




.

d. El ofer#nte debera suscribir el contrato ante Notario y remitir 2 copias a la
Seccién de Asistencia Técnica del Departamento Técnico de SERVIU Regién de Los
Rios, a través de oficina de partes del SERVIU.

e.EI SERVIU infic)rmaré al adjudicatario el momento en que deberd concurrir al SERVIU
para la suscripcién del contrato.

f. En caso que kal oferente no entregue en los plazos sefialados la boleta del contrato
0 no concurta a la firma del contrato dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fechaen qué sea informado por SERVIU, se entendera que se desiste de su oferta,
con lo que S$RVIU hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta e informard ala
SEREMI MlN}/U con el fin de que este aplique las sanciones que correspondan en el
registro de donsultores del MINVU. Pudiendo el SERVIU adjudicar la propuesta al
oferente que le siga en el orden de prelacién.

g.El contrato eptre el SERVIU y el adjudicatario se suscribira ad referéndum, sujeto en
su vigencia ai la total tramitacidn del acto administrativo que lo apruebe, por lo que
la demora u jobservaciones que se produzcan en este tramite no daran derecho al
adjudicatariq} a reclamar indemnizacidn alguna.

11.10. INICIO DE LOS
SERVICIOS FTO

Los Servicios de Fiscalizacién Técnica de Obras comenzaran a regir desde la fecha de
notificacién del inicio de los trabajos a través de oficio conductor, una vez
ingresada(s) la(s) boleta(s) de garantia(s) del contrato.-

11.11. CONTRAPARTE
TECNICA DEL SERVIU

a. Los proyectos habitacionales, ademds de la fiscalizacién técnica de obra que se
contrate mediante la presente licitacidn, contaran con un profesional designado por
el SERVIU, denominado “Supervisor SERVIU”, el que deberad estar designado al
momento de la contratacién o designacién de la fiscalizacién técnica de obras,
constituyéndose en su contraparte técnica, encargado de supervisar el correcto
desarrollo dé su funcién y de dar el V°B° final al trabajo e informes presentados por
el ﬁscalizado‘r.

b. El fiscalizador técnico de obras deberd realizar dicha fiscalizacién conforme al
sistema de medidas de gestién y control de calidad aprobado por el MINVU. Dicho
sistema se aplicard de acuerdo a las caracteristicas particulares del proyecto y segun
la metodologia establecida en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras, aprobado
por el MINVU, o el instrumento que lo reemplace.

¢ La coordin#cién, supervisidon y control de la Fiscalizacién Técnica de Obras la
realizard el |SERVIU, a través del Departamento de Operaciones Habitaciones,
especificaménte a través de la Seccién de Asistencia Técnica.

d. El SUPERVIQOR SERVIU de un proyecto habitacional, debera realizar las siguientes
funciones: |

e Fiscalizar el debido cumplimiento de este contrato y en especial revisar y
disponer] las correcciones que estime necesarias.

. Supervis#r el cumplimiento de los plazos y fijarlos para subsanar correcciones.

e Mantener la documentacién que se genere en la ejecucién de la Fiscalizacién
técnica. |

e Proponer la aplicacién de sanciones y multas.

o Analizar y verificar en terreno la informacién contenida en los distintos informes
de la FTQ.

e Fiscalizart la designacién del Profesional encargado de las Obras, asi como
solicitar al FTO que constate e informe el cumplimiento de este rol y el uso de
las cartillas y fichas extraidas del “manual de Fiscalizacién Técnica de Obras”.

e Estar atento a todos los hechos y/o circunstancias que pudieran entorpecer al
normal desarrollo del contrato, debiendo proponer a la jefatura, iniciativas
personalbs tendientes a contribuir a la solucién de los problemas que se
present#n, con el objetivo de lograr el resultado que se espera de este programa
dentro de los plazos pactados.

e Requerir informacién técnica y/o administrativa referente a los Contratistas y
sus obra# en materias especificas.

. Aceptarb rechazar el reemplazo del Fiscalizador Técnico adjudicado a la obra.

» Revisar y controlar el avance de la asesorfa en cualquier momento, llamando a
reuniones de trabajo con la FTO o participando en ellas, formulando las
observationes que procedan y disponiendo la complementacidn o correcciones
que estime necesarias.




e Revisar, aprobar, rechazar o condicionar la aprobacién de los informes que
presente la FTO.

e Asegurarse que la FTO utilice e ingrese la informacién requerida por el Sistema
informatico denominado SNAT, MUNIN, TRAZABILIDAD o cualquier otro que
determine el MINVU, efectuando monitoreo permanente de los resultados,
aprobando u observando la visita, velando por una informacién exhaustiva y
veraz. El ingreso de las visitas al sistema Munin deben ser diarias, permitiendo a
16 mas un desfase de tres dias corridos entre la ultima visita. Para el dGitimo dia
habil dei mes, las visitas deben estar todas ingresadas antes de las 13:00 horas,
incluida la visita de ese mismo dia.-

e En situaciones de incumplimientos reiteradas, informar al Director SERVIU la
causal para proceder con el término anticipado del contrato.

11,12. PLAZO ESTIMADO
DEL CONTRATO

a. El Contrato por Servicios de Fiscalizacion Técnica tendrd una duracion aproximada
de 24 meses, no pudiendo superar el plazo de vigencia de los subsidios aumentado
en 90 dias, mas sus eventuales prérrogas de subsidios, y el periodo de post venta.-

b. Este plazo se podra ampliar como consecuencia del aumento de plazo o la prérroga
de la vigencia dé los subsidios que concurren al financiamiento de la obra que se
Fiscalice.

11.13. DERECHOS SOBRE
LOS DOCUMENTOS
EMANADOS DE LA FTO

a. La FTO cedera al SERVIU los derechos respecto de los documentos, cartillas u otros
que elabore como consecuencia de la labor que se contrata y en las reproducciones
que el SERVIU o el MINVU efectie de ellos se indicaré el nombre de la FTO.

b. La FTO sélo podré reproducir dichos antecedentes en forma total o parcial, con la
autorizacion previa del SERVIU.

11,14, FACTURACION Y
PAGO

a. Los honorarios de servicios se pagaran mediante Ordenes de Pago, contra
presentacion de la boleta o factura por la FTO, debiendo en cada oportunidad
acreditar la fiscalizacién técnica de obras, que el adjudicatario no tiene pendientes
deudas previsionales ni laborales en relacion al proyecto u operacién de que se
trate, como asimismo que no tiene deudas tributarias de ningtn tipo.

b. Las Ordenes de Pago se generaran a través del SISTEMA NACIONAL DE ASISTENCIA
TECNICA (SNAT), instrumento informatico del MINVU por el cual se efectia el
monitoreo permanente por parte de SERVIU Region de Los Rios, o a través de otro
medio que SERVIU indique.

Las actividades de la Fiscaliza¢ién Técnica que inicialmente no fueron consideradas
en la oferta, y que, por situaciones no previstas, el FTO deba desarrollar
obligatoriamente, no significaran ni daran derecho a pago de montos adicionales al
establecido en la resolucién de Contrato.

11.15. PAGO CONTRA
AVANCE DE OBRAS

Si las disponibilidades de caja lo permiten, el SERVIU, a solicitud del fiscalizador
técnico de obras, podrd girar a cuenta del precio convenido para la prestacion de
estos servicios, un porcentaje equivalente al avance fisico del proyecto, con un tope
maximo total del 95%, con una frecuencia no mayor a un giro mensual, para lo cual
el SERVIU debera verificar la relacién entre el porcentaje de avance fisico del
proyecto y los recursos girados por este concepto. El porcentaje restante sélo podra
ser pagado contra la conclusién del proceso de post venta y la presentacion de un
informe Final de Cierre confeccionado por el fiscalizador técnico de Obras, el cual
deberd incluir la informacién requerida en las Bases Técnicas de la presente
Licitacion.

11,16. TERMINO
ANTICIPADO

a. En casos calificados tales como, paralizacién total del proyecto habitacional por mas
de 90 dias corridos; atrasos sustanciales en la programacién fisica de las obras u
otras de similares caracteristicas, que no sean responsabilidad de la FTO, ésta podra
solicitar que se ponga térmifno al contrato, previa presentacién de un Informe de
Estado de Situacién en el cual se deberdn consignar y describir en detalle el estado
del proyecto y el avance que éste registre, solicitud a la que podra acceder SERVIU
mediante resolucién fundada, procediendo a la liquidacién del contrato respectivo
y el pago de las labores de Fiscalizacién técnica de obras efectivamente realizadas y
recibidas a satisfaccion por parte del SERVIU.

b. El SERVIU, sin perjuicio de las demas acciones que procedan para estos efectos,
podrd poner término anticipado al contrato que se suscriba cuando la FTO haya




incurrido en pn incumplimiento conforme a lo establecido en el articulo 13 de la Ley
N°19.886.

Se considerajré que el FTO ha incurrido en un incumplimiento:

 Si del andlisis y estudio de los informes que se detallan en las presentes Bases, se
desprende|que la FTO no satisface las necesidades del Servicio, no es idénea o no
cautela Ios}intereses fiscales en forma oportuna y adecuada.

e No constitucién o renovacién de las garantias en los plazos previstos en las
presentes Bases.

e Infraccién | de lo sefialado en la cldusula “CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMAdION", las presentes Bases Administrativas.

* Por alguna‘demanda en que SERVIU sea notificado por algtin hecho imputable al
FTO.-

¢. Producida a.guna de las situaciones anteriores el SERVIU podra, mediante Oficio a
la FTO, al do}nicilio que conste en el contrato, poner término anticipado a éste, sin
perjuicio de |as sanciones administrativas que procedan conforme al D.S. N°135, (V.
yU.), de 197?, Reglamento del Registro Nacional de Consultores. En caso de término
anticipado de contrato por causas imputables al FTO, el SERVIU podra hacer
efectivas las‘tarantl’as que caucionan el cumplimiento del contrato. La FTO no tendrd
derechoa cdmpensacic’m o indemnizacién alguna por esta decisién. Sin embargo, en
estos casos }se le pagardn los servicios efectivamente prestados y recibidos a
satisfaccién por el SERVIU.

d. También el‘ SERVIU podré poner término anticipado a este contrato en forma
unilateral, fundandose en una cualquiera de las causales sefialadas en el articulo 77
del D.S. N°‘ 250/2004 del Ministerio de Hacienda, asi como por razones de
conveniencia o necesidad del Servicio, mediante el envio de un Oficio al domicilio
del FTO que conste en el contrato, con una anticipacion no inferior a cinco dias
hébiles a la fbcha en que dicho término vaya a producir sus efectos.

e. El adjudicatiario podrd presentar descargos dentro del plazo de 5 dias habiles, a
través de Oficina de Partes del Servicio. En tal caso, el Director Regional de SERVIU
Regién de Los Rios se pronunciara sobre los descargos presentados, mediante
resolucién fundada que se publicard oportunamente en el Sistema de Informacion.
En contra de dicha resolucién procederén los recursos que franquea la Ley N°
19.880. i

f. El contrato QOdré terminar, igualmente, por resciliacién.

11.17. MODIFICACIONES AL
CONTRATO

T
a.Sélo se efectuarén modificaciones al contrato cuando exista mutuo acuerdo entre
las partes q‘ontratantes y que no signifiquen una alteracién de fondo en lo
convenido, que comprometa la fe publica involucrada en el llamado a propuesta.

b. Cualqtjier modificacién que se acuerde introducir al contrato estara sujeta al
mismo trémi‘te de aprobacion que el contrato original.

11.18. MULTAS

a. Enlos casds en que la FTO incurriere en atraso respecto al cumplimiento de las
obligaciones| establecidas en las presentes Bases Administrativas, técnicas,
Resolucién N° 1875/2015 y modificaciones MINVU y/o no diere cumplimiento a los
plazos fijados mediante las instrucciones, érdenes y obligaciones impartidas por
escrito por e Supervisor del SERVIU, se aplicara una multa diaria de 1 U.F., hasta que
dicha observacién se resuelva conforme.

b. La misma rjnulta se aplicara por cada dia de atraso en la entrega de los informes
inicial, en los informes mensuales y en el Informe Final, relacionado con la
Fiscalizacién}y/o deteccion de posibles errores u omisiones en el Informe de avance
fisico de la obra.

¢. Ademas de }Io anterior, se aplicard una multa de 2 U.F. en cada oportunidad en que
no se dé cumplimiento a la presencia del personal de la FTO, ya sea en las obras,
reuniones, citaciones u otros eventos importantes, todo ello a juicio del SERVIU.

d. Se aplicard|una muita de 1 UF diaria por cada dia que el FTO no ingrese las visitas
al sistema Munin. El ingreso de las visitas al sistema Munin deben ser diarias,
permitiendo a lo mas un desfase de tres dias corridos entre la Gltima visita. Para el
Gltimo dia h@bil de cada mes, las visitas deben estar todas ingresadas antes de las
13:00 horas, incluida la visita de ese mismo dia.-

e. Para la aplicacién de estas multas, el SERVIU notificard a través de libro de
inspeccién y adicionalmente por correo electrénico al FTO del incumplimiento, de la
aplicacién de la multa y su monto. La FTO dispondra de un plazo de 5 dias corridos
a partir de la fecha de la notificacién de aplicacién de la multa, para apelar antes el




SERVIU, exponiendo las razones que, a su juicio, justificarfan eximirlo de la multa
aplicada. Posteriormente el SERVIU resolvera en forma inapelable sobre la
procedencia y monto de aplicacién de la multa.

f. Las multas podran ser descontadas del estado de pago mas proximo, o bien ser
aplicadas con cargo a las garantias vigentes del Contrato por Fiscalizacién.

g. Sucesivos atrasos podran ser calificados por SERVIU come incumplimiento grave de
las obligaciones contraidas por el contratante, para los efectos sefialados en el
~ articulo 77 del D.S. N° 250/2004 del Ministerio de Hacienda.

11.19. REEMPLAZO DEL
PROFESIONAL
FISCALIZADOR TECNICO DE
OBRA

a. La calidad del Profesional que cumple la funcién de Fiscalizacién Técnica de la Obra
es una condicién esencial del contrato. Por esta razén, el SERVIU tendra la facultad
extraordinaria de exigir el cambio del profesional en caso de deficiencias en el
desarrolio de las labores. Para etlo dirigira una comunicacién fundada solicitdndolo,
la que establecer el plazo dentro del cual debera realizarse la sustitucion.

b. Si a solicitud del SERVIU o por fuerza mayor el adjudicatario debe reemplazar al
profesional FTO propuesto en esta licitacién, debera proponer al SERVIU un nuevo
integrante, acompafiando su curriculum vitae, que tenga méritos similares o
superiores al profesional del equipo de Fiscalizacidn técnica de obra que se haya
adjudicado la propuésta. El cambio solo procedera previa aceptacién formal de
parte del SERVIU.

11,20. OTROS
PROFESIONALES DE APOYO

a. La persona natural o juridica que el SERVIU seleccione para desarrollar la
fiscalizacién técnica de obras, deberd contar con un equipo de profesionales
especializados, o tener las competencias en: mecdnica de suelos, topografia,
pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas,
instalaciones de gas u otras, segun las caracteristicas del proyecto, cuando ias
necesidades de la obra o el Supervisor SERVIU lo requieran.

b. La FTO sera responsable exclusivo del pago oportuno de las remuneraciones,
honorarios, indemnizaciones, desahucios, beneficios y en general, de toda suma de
dinero que por cualquier concepto deba pagarse a los profesionales de apoyo que
se requiera.

11,21. RESPONSABILIDAD
FRENTE A TERCEROS

a. La FTO responderé por los dafios o perjuicios ocasionados a terceros por su gestion.

b. Si por dichos dafios o perjuicios cualquiera persona pretende ejercer accién contra
del SERVIU, éste podra repetir en contra de la FTO por las cantidades que en
definitiva sea obligado a pagar, mas gastos legales y administrativos.

¢. Notificado el SERVIU de una demanda originada en la gestion de la FTO, éste deberd
asumir a su cargo la defensa en el juicio, en todas las instancias que sea procedente,
sin perjuicio de rembolsar al SERVIU cualquiera suma que éste sea obligado a pagar
por hechos imputables a la FTO.

11.22. CONFIDENCIALIDAD
DE LA INFORMACION

a. Toda informacién, datos, documentos, registros y estadisticas que la FTO, los
integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas
vinculadas a él, conozcan o llegasen a ¢onocer con ocasién o a propésito del contrato
y sus actividades complementarias, se tratardn como informacién confidencial y
propiedad intelectual del SERVIU. La FTO no podra hacer uso de la informacién
excepto que esté expresamente autorizado por el SERVIU, y ajustandose en todo
caso a las disposiciones de la Ley N2 19.628, sobre proteccidn de la vida privada o
protectién de datos de caracter personal.

b. E! incumplimiento de esta obligacidén autorizard al SERVIU para poner término
anticipado al contrato y daré lugar a la interposicién de las acciones judiciales que
correspondan. Las disposiciones de la clausula anterior no se aplicaran en los
siguientes casos:

e Cuando la informacién a la fecha en que se revela sea de dominio publico por
motivos que no resulten del incumplimiento de esta cldusula por parte de la FTO,
los integrantes de su Equipo de Trabajo, sus dependientes, contratistas u otras
personas relacionadas cdn élla.

¢ Cuando por virtud de la ley, o por resolucidn judicial, la FTO sea obligada a revelar
la referida informacion.




11.23. DE LAS
CALIFICACIONES

EID.S.N° 135,i(v. y U.), de 1978, que reglamenta el Registro Nacional de Consultores
del MINVU, establece que los Servicios de Vivienda y Urbanizacién que llamen a
propuestas debera’n calificar a los Consultores en el momento de recepcién de los
trabajos.

Ademas, los grestadores de servicios de asistencia técnica con contrato vigente
deberén ser calificados por el SERVIU una vez al afio, durante la primera semana de
julio, para el periodo comprendido entre el 12 de julio del afio anterior al 31 de junio
del afio en curso.

11.24. NORMAS GENERALES
PARA LA APLICACION DEL
CONTRATO

En caso de conflicto entre los textos de los diversos documentos que rigen las bases ellos se
interpretardn de acuerdo con el siguiente orden de prelacién: 1) Normas legales vy
reglamentarias ivigentes; 2) Aclaraciones y Adiciones; 3) Bases de Licitacion; 4) Oferta
econémica.

El oferente al postular declara conocer estos términos y someterse a la Supervisién Técnica del
Servicio de Vivienda y Urbanizacién a través de su Unidad de Asistencia Técnica.

Estaran incluidos en el contrato todos los gastos que irrogue el cumplimiento de éste, sea éste
directo, indirectp o a causa de €I, y que el oferente tenga que efectuar para prestar el servicio
con estricto apego a las especificaciones técnicas definidas.

Las controversias que se generen entre el SERVIU y el FTO, con motivo de la
o . . .

interpretacién/o de la aplicacién del Contrato, seran resueitas por el Director SERVIU

Region de Los| Rios, sin perjuicio de la competencia de la Contraloria General de la

Republica y de los Tribunales Ordinarios de Justicia.
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GENERALIDADES

Tanto la licitacién como el coritrato que emane de ella, se regiran por las presentes Bases Administrativas, las
Bases Técnicas, sus anexos, las aclaraciones y respuestas y las siguientes normas legales y reglamentarias: Ley
N°19.886 y su reglamento contenido en el D.S. N° 250, (Hacienda), de 2004; el Reglamento del Registro Nacional
de Consultores del MINVU aprobado por el D. S. N°135, (V. y U.), de 1978, en adelante el Registro; D. 5. N° 49
(V. y U.) de 2011 y sus modificaciones; la Resolucion Exenta N° 1875 de V. y U. que reglamenta la Asistencia
Técnica del DS 49 y sus modificaciones y el Manual de Inspeccién Técnica de Obras aprobado mediante D.S.
N°137, (V. y U.), de 1998, en adelante el MITO.

Las labores del Fiscalizador Técnico de Obras, en adelante FTO o el Fiscalizador, seran permanentes durante el
transcurso de las obras, para ello la inspeccién, dispondra de todos los equipos y elementos fisicos de control
necesarios de acuerdo a estas Bases.

Para los efectos de esta Licitacion se entenderd por EGIS a la Entidad de Gestidn Inmobiliaria Social que tiene
a su cargo las labores de Asistencia Técnica del respectivo proyecto regulado por el D.S. N° 49, (V. y U.} y sus
modificaciones y Resolucién Exenta N° 1875 (V. y U.} y sus modificaciones.

REQUERIMIENTOS PARA LA FTO

El personal de la FTO, sera profesional competente con experiencia especifica en el trabajo de Inspeccién de
obras, debiendo en consecuencia:

e La FTO debera realizar una revisién y analisis completo del proyecto, antes del inicio de las obras o apenas
comience sus gestiones como Fiscalizador, con el fin de verificar si hay o no discrepancias en el proyecto lo cual
debera informar por escrito al supervisor SERVIU cualquier hallazgo encontrado, como asi mismo en sus
informes mensuales.

e Revisar semanalmente informacién de terreno, realizando los reportes y recomendaciones pertinentes al
Supervisor SERVIU, todo por escrito a través del libro de anotaciones y por mail.

¢ Obtener semanalmente informacion de terreno, verificar los avances de obra, tanto fisicos como
financieros, de tal forma de permitir un adecuado control de las obras y de los pagos asociados.

Las actividades de la FTO, deberan desarrollarse en forma compatible con la legislacién y reglamentacién
vigente, las normas téchicas (NCh) y especificaciones técnicas propias de cada proyecto. Ademas debe fiscalizar
las obras de acuerdo al Itemizado Técnico Nacional, el cual exige requisitos minimos de calidad.

Las fabores de la FTO deberan desarrollarse de acuerdo a lo indicado en estas Bases, complementado con lo
especificado en el MITO y Resolucién Exenta 1875 de V. y U.

Las visitas a terreno de la ETO serdn de caracter obligatorio, de acuerdo a punto 10 y 11 del articulo 4° de la
Resolucién Exenta N° 1875 y a anexo N° 5.

o Régimen de Fiscalizacion A: Bajo esté régimen, quién ejerza las funciones de fiscalizador técnico de
obras, podra operar bajo la modalidad de fiscalizador residente, o bien visitar la obra a lo menos 5 veces




3.1.

por semana, seguin lo determine el SERVIU, debiendo el profesional que cumpla tal funcién encontrarse
inscrito en primera o segunba categoria de la subespecialidad 2201, Inspeccién de Obras, de la
especialidad Gestion de Proye¢tos Habitacionales, del Rubro IV, Prestaciones de Asistencia Técnica, del
Registro Nacional de Consultores del MINVU, regulado por D.S. N° 135 (V. y U.), de 1978, o contar, a lo
menos , con 4 afios de experiencia en la inspeccién o fiscalizacién de obras de similar naturaleza y
complejidad

e Régimen de Fiscalizacién (: bajo este régimen, El fiscalizador técnico de obras debera visitar la obra
a lo menos una vez cada 15 dias, debiendo el profesional que ejerza quien ejerza la funciones de
fiscalizador técnico de Obras deberd estar inscrito en el Registro Nacional del Consultores del MINVU,
regulado por DS N° 135, (V. y U), de 1978. Encontrarse inscrito en la subespecialidad y rubro ya
singularizado, del Registro Nacional de Consultores del MINVU, o contar, como minimo, con un afio de
experiencia en la inspeccién o fﬁscalizacién de obras de similar naturaleza y complejidad.

Para complementar y completar la Ia}bor del Fiscalizador Técnica, se debera cumplir con lo siguiente:

a)

b)

c)

Aplicar la metodologia establecida en el Manual de Inspeccién Técnica de Obras (MITO).

Estudiar cada contrato objeto de Inspeccién Técnica, adaptando, en lo que pudiera corresponder, los
prototipos de las herramientas de control.

Solicitar al contratista la formuiacién de los antecedentes de planificacién y control, dado que como
responsable de la materializacidﬁn del contrato, es el principal beneficiario del Sistema de Inspeccién
Técnica de Obras de acuerdo a la metodologia del MITO. Para él representa un modo de trabajo y gestion
que a la postre, es conveniente g sus intereses.

d) Antes del inicio de la obra, el FTC debe solicitar al contratista todos los antecedentes del contrato, entre

e)

f)

g)

h)

otros, las especificaciones técnicas, verificadores de contro!, pardmetros de aceptacién o rechazo,
programaciones financieras y deobra, que afecten a la ejecucién y control de la obra. Debe ademas revisar
cada uno de estos documentos y dar el V2 B2 si corresponde, dando aviso de cualquier hallazgo como se
sefiala en el punto 2.- primer pérrafo, y durante el transcurso de la obra en sus informes mensuales que
debe hacerlo llegar al PSAT. 1

Incorporar en los elementos de ¢ontro| todas aquellas actividades que puedan provocar fallas, omisiones
o defectos de planificacién o canstruccién que se detecten como "epidémicos” (repetitivos), supliendo
debilidades de las bases, del proyecto o de los hébitos constructivos.

Coordinar su trabajo con los profesionales SERVIU que se desempefian como Supervisores Técnicos y
Sociales. ‘

Coordinar su trabajo con las respectivas Entidades de Gestién Inmobiliaria y Social ( EGIS ) y/o Prestadores
de Asistencia Técnica ( PSAT) pbtrocinantes de los Proyectos Habitacionales que inspecciona

Coordinar su trabajo con las Directivas de los Comités de Vivienda o grupos de beneficiarios individuales,
en lo que corresponda

La FTO debera prestar a los SEI{VIU los servicios del mds alto nivel de calidad y control de los costos de la
obra.

FUNCION DE LA F.T.O.

DEBERES DE LA F.T.O. ENEL DESEM‘PENO DE SU FUNCION:

El FTO serd responsable de la fisdalizacién del contrato de construccién, debiendo exigir que las obras se
ajusten a los planos y especiﬁcacidnes técnicas del respectivo proyecto aprobado por SERVIU y al Itemizado
Técnico Nacional entregado poriel Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en los plazos previstos, con
materiales de la calidad definid*a y con una ejecucién e instalacién ajustada al contrato, normas y
reglamentos pertinentes. ‘
Cabe tener presente que la Iabbr de inspeccién que ejerce el F..T.0. no libera al contratista de la
responsabilidad contractual y técnica que le corresponde como constructor de la obra y, su labor, no
constituye en ningdn caso direccién ni aprobacién parcial o total de la ejecucion de las obras.




Es deber del F.T.0., antes del inicio de la obra, dejar detaliado y acordado con el contratista, y con VB2 del
Supervisor SERVIU, los antecedentes del contrato, tales como especificaciones técnicas, verificadores de
control, programaciones financieras y fisicas de obras, que afecten a la ejecucién y control de {a obra.

En términos especificos el TO debe cumplir con lo siguiente:

a) El FTO deberd controlar que las obras se ejecuten de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, y que la
ejecucin de estds presentes condiciones iguales o superiores a lo establecido en el Itemizado Técnico.

b) La FTO y supervisor SERVIU, deberan coordinar las visitas a obra por parte de uno o mds asesores
especialistas (AE) y de los proyectistas responsables de las especialidades asociadas al proyecto, tales como
sisternas de fundaciones especiales, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias u otras instalaciones que
requieran de una asesoria especial para su fiscalizacién. En caso de existir observaciones, estds deberan ser
analizadas oportunamente con el supervisor SERVIU y resueltas prontamente por la empresa constructora.-

¢} Lla FTO debe inspeccionar las obras, las que seran evaluadas de acuerdo al proyecto, contemplando,
entregar la construccién completamente terminada y en perfecto estado de funcionamiento. Considerando
el tipo de contratos, cuando estas sean a suma alzada y/o precio fijo, la fiscalizacién emitird observaciones,
que se expresaran en relacién a las cantidades establecidas en el presupuesto.-

d) El FTO solicitara al supervisor la conformacién de la “Comisién de recepcidn parcial de obras”, de
acuerdo al instructivo parte I. para el correcto desempefio de esta comision, la FTO debera facilitar toda la
informacion relativa al proyecto, incluyendo los detalles técnicos de éste y las observaciones formuladas a la
fecha. La Comision podra recibir las etapas programadas de cada obra, de acuerdo a lo establecido en el
MITO, el calendario de visitas (Ficha P7) y las reuniones en terreno.-

e) En materia de post venta, La tarea y responsabilidad del fiscalizador técnico de obras (FTO), se
prolongard por todo el periodo de post venta, correspondiente a 120 dias corridos después de entregadas las
viviendas. Durante este tiempo el FTO debera realizar una visita técnica al proyecto, al menos 1 vez cada 15
dias para proyectos CNT y MP, debiendo elaborar un informe mensual que indique, a lo menos las
reparaciones a realizar, las ya efectuadas y los plazos asociados.

Concluido el periodo de post venta, el SERVIU procedera a la liquidacién del contrato de la FTO y a la
devolucidn de [a boleta de garantia por fiel cumplimiento del contrato.

f) Verificar que el contratista cumpla con los aspectos normativos y legales que rigen las obras de
edificacién en cuanto a:

e Reglamentos y Ordenanzas sobre ejecucién de obras de edificacion y urbanizacién; pavimentacién
comunal; sefializacion de transito y otras.

e Aprobacién de planos del proyecto por parte de la Direccién de Obras Municipales, Servicios Sanitarios,
Gas, Electricidad, Canales y otras.

e Pagos de derechos por conceptos de aprobacion y recepcidn de obras, con sus respectivos certificados,
por parte de los organismos externos, Municipalidades, Servicios Sanitarios, Canalistas, Gas, Electricidad
y otros.

e Normativa NCh. sobre Seguridad Industrial y Legislacién de Seguridad del Trabajo.

e Obligaciones que le impone el propio contrato de obras.

e Reglamento del Programa Habitacional bajo el cual se otorgaron los subsidios correspondientes.

o FISCALIZAR QUE LA (S) EMPRESA (S} CONSTRUCTORA (S) ESTEN INSCRITAS EN EL REGISTRO DE
CONTRATISTAS RUBRO URBANIZACION B1. Y EXIGIR DICHO DOCUMENTO EN EL PRIMER ESTADO DE PAGO
DE SUBSIDIO QUE PRESENTE LA EMPRESA CONSTRUCTORA.

e Revisar vy fiscalizar que la (s) empresa (s) constructora (s), estén inscritas en los registros exigidos para la
ejecucién de los proyectos de acuerdo a Normativa del Ministerio de Vivienda y Ordenanza general de
Urbanismo y Construccién.

g) Efectuar el control administrativo del contrato en lo que corresponde a las siguientes actividades
principales:

e Establecer un Libro de Inspeccién como medio de comunicacién oficial entre el FTO, proyectistas y
contratistas.

e Mantener al dia y ordenadamente la documentacién del contrato en cuanto a: Planos, Especificaciones,
Certificados, Cartas, Formularios, Boletas de garantias y toda otra informacién relacionada con el
proyecto, desde que éste se inicia hasta su liquidacion final. Preocupdndose de que el Supervisor SERVIU
tenga copia de toda la documentacién.




o Verificar el cumplimiento por parte del contratista, de los programas de avance de obra, plazos y fechas,
sean estos parciales, totales o ﬁﬁ\ales, todo conforme a contrato.

e Remitir en forma mensual a la EGIS o al PSAT, seguin corresponda, y al supervisor SERVIU, el Informe de
Avance de las Obras, comunicando el estado de desarrollo fisico y econémico de la obra, los hechos mas
relevantes producidos y situaciones de conflicto presentes y/o previsibles.

e Efectuar las labores propias de (a gestion de la FTO que se refieren a recepcion de las obras.

¢ Informar oportunamenteala E¢IS o al PSAT, segtin corresponda y al supervisor SERVIU, de situaciones de
conflicto o irregularidades y/o rhodificaciones del proyecto y/o discrepancias del mismo, el que no podra
seguir avanzando hasta clariﬁcé}rlo con el VeBe del SERVIU, en caso de no cumplimiento se aplicara una
multa de acuerdo a lo establecido en las bases administrativas de esta licitacién.

e Informar ante la ocurrencia en fforma inmediata respecto a cualquier accidente con consecuencias graves
que haya ocurrido en la obra.

e Preocuparse, en general, por el registro y actualizacién permanente de las diferentes actividades
contractuales que desarrolla el contratista.

e Estudiar el contrato y configurar el conjunto de herramientas preestablecidas de planificacién, control y
verificacién, traspasando aqu¢|las que corresponden al contratista e instruyéndolo respecto a los
procedimientos de su aplicaciép.

h) Realizar el control técnico de la{‘s construcciones correspondiente a las siguientes actividades:

e Inspeccién selectiva durante lajejecucién de la obra, de al menos el 20% del total de ésta, en cada visita
inspectiva. |

e Estudiar las bases, planos y es#ecificaciones del proyecto técnico de construccién, verificando que esté
completo y consistente para sq materializacién, antes del inicio de la obra y ante cualquier modificacién
durante la ejecucién de la obraj

e Revisar el presupuesto presentbdo por la empresa, en cuanto al porcentaje de incidencia de las partidas
y acordar con la EGIS o el PSAT, segun corresponda y con el contratista, el presupuesto a utilizar en la
ejecucién de la obra, con VB2 de SERVIU, él que se empleara para los efectos del giro de los anticipos.

e Comunicar a la EGIS o al PSAT, segin corresponda y al supervisor SERVIU los defectos, omisiones y
contradicciones que presente él proyecto antes y durante la ejecucion de las obras y solicitar a la EGIS o
al PSAT, con copia al Supervisor SERVIU, las soluciones correspondientes y/o instrucciones respectivas.

e Planificar y aplicar las actividades del sistema de aseguramiento de calidad de las obras, utilizando las
herramientas de verificacién ly registro de la obra en terreno e instruyendo al contratista en los
procedimientos que le competkn y permitan predecir los resultados de la misma.

e Verificar que las obras que ejecuta el contratista corresponden al proyecto en cuanto a ubicacidn,
cantidad y caracteristicas de calidad especificadas.

e Velar porque el contratista realice conforme a lo programado y cefiido a procedimientos, las actividades
de autocontrol a los materiales{ y obras de terreno. Comprobar que la informacién es valedera y se ajusta
a la realidad. I

e Verificar que el contratista solicite a laboratorios especializados y declarados oficiales por el MINVU, los
ensayos convenidos, estudiar sus resultados y aprobar (o rechazar) su utilizacién en la obra.

e Dejar constancia en el Libro de Inspeccién de las diferentes actividades producidas en terreno y de la
informacién relevante asociada a la construccién de las obras.

e Tomar conocimiento, y confirmar si corresponde, las observaciones o notificaciones impartidas por los
profesionales autores del proyecto, EGIS o PSAT, y de otros servicios (Sanitarios, Servicio de Seguro Social,
Electricidad, Laboratorios, etc.).

e Verificar el término de las obraﬁ, cuando el contratista lo solicite por escrito, e informar a la EGIS o al PSAT
y al Supervisor SERVIU.

e Comprobar que el contratista dio cumplimiento a las observaciones indicadas en el Acta de Recepcion, en
la forma y el plazo, e informar a la EGIS o al PSAT y al Supervisor SERVIU.

e Comunicar oportunamente a Ja EGIS al PSAT, seglin corresponda y al Supervisor SERVIU de cualquier
situacién anémala que amenace la factibilidad técnica del proyectoy los resultados esperados.

e Exigir instalaciones de faenas de acuerdo a normativas laborales y de prevencidn de riesgos.

e Tramitar la documentacién necesaria ante SERVIU para realizar los pagos correspondientes por avance de
obra, contando para ello con la aprobacién de la EGIS o del PSAT, segun corresponda. Estos estados de
pagos deben ser verificados en terreno y revisar acuciosamente el célculo de las partidas para lo cual
deberd el FTO dar su aprobacién en cada hoja del calculo del presupuesto.

e Exigir ala Empresa Constructara que cumpla las normativas laborales de contratacién de trabajadores y
subcontratistas, exigiendo mehsualmente el Certificado de Obligaciones Laborales de los trabajadores
que estan en obra, el que deh}era’ ser incorporado en los informes mensuales entregados al Supervisor
SERVIU.

i) Realizar Talleres de obras coordinados con EGIS y/o PSAT, SERVIU y beneficiarios:




e Realizar y coordinar talleres de obras (Obra gruesa® y Terminaciones 2) al 30% y 80% de avance
aproximadamente, cuidando que estos sean demostrativos, de facil comprensién por los usuarios.

e Acompaniar las visitas guiadas a la obra, en acuerdo entre la EGIS y el Constructor residente, permitiendo
gue a lo menos una vez visiten todos los beneficiarios la obra. Para ello la EGIS se obliga a presentar la
descripcién en un cronograma de visitas de las familias en el que se entregara mensualmente.

j) Actualizar semanalmente la informacidn solicitada en el SNAT (Servicio Nacional de Asistencia Técnica)3,
MUNIN u otro tipo Sistema adoptado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en cada area de servicios
contratada, sefialando ademads informacidn relevante encontrada en obra de acuerdo a visitas realizadas,
observaciones y/o hallazgos. El ingreso de las visitas al sistema Munin deben ser diarias, permitiendo a lo mas
un desfase de tres dias corridos entre la Gltima visita. Para el Gitimo dia habil del mes, las visitas deben estar
todas ingresadas antes de las 13:00 horas, incluida la visita de ese mismo dia.-

e Ingresar cada visita de Inspeccién con observaciones y/o comentarios encontrados en obra.
e Generar los Estados de Pago de Fiscalizacidn Técnica de Obras.

g) EI FTO tendrd la obligacién de verificar que el proyecto que se ejecute, debera ser de acuerdo a documentos
aprobados y a normativa vigente, ademds en caso de no cumplir con algun punto o incongruencia entre las
Especificaciones y el Itemizado técnico, este deberd dar aviso a la empresa constructora y a su vez al
Supervisor SERVIU cuando alguna partida esté en riesgo de cumplirse.

3.2. ATRIBUCIONES DEL FTO PARA EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES

e [nformar e instruir por escrito (Libro de Inspeccién) al contratista de cualquier aspecto que contravenga
los términos de las bases del contrato o que, a juicio de {a FTO, ponga en riesgo el buen resultado de la
obra.

e Rechazar por escrito aquellas partidas de obra y materiales que no cumplen con los requerimientos
establecidos en las especificaciones del contrato, Itemizado Técnico y/o contemplados en el MITO.

e Solicitar al contratista, en caso de incertidumbre, ensayos de materiales adicionales a los programados
para la partida, para verificar y autorizar su aplicabilidad en la obra. Si el ensayo es negativo deberd
pagarlo el contratista a su costa. Si el ensayo es positivo {aprueba la muestra) se debera modificar el plan
de ensayo para compensar el costo del ensayo solicitado.

¢ Informarse del reemplazo del profesional encargado de la obra como representante del contratista en
terreno, para lo que el contratista debera enviar carta al FTO con copia al SERVIU, posteriormente el FTO
debera evaluar la idoneidad del reemplazo e informar a SERVIU.

e Requerir de la EGIS o del PSAT la concurrencia e intervencién de un profesional experto para situaciones
que ameriten una opinidn o verificacién especializada.

e Aprobar, con la autorizacidn previa de la autoridad que corresponda, el ingreso y trabajo a la faena de
terceros contratistas, en casos de grave negligencia por parte del contratista principal o que los trabajos
constituyan peligro; evaluar el costo del dafio provocado.

e Recepcionar las partidas de obra definidas en el programa de actividades de control técnico de calidad,
dejando constancia de ello en el Libro de Inspeccién.

¢ Informar a la EGIS o al PSAT, segln corresponda, con copia al supervisor SERVIU, aquellas situaciones, que
a su juicio, recomiendan una paralizacién de la obra. Del mismo modo podra operar respecto a una
medida de separacién, suspensién o sustitucién de un subcontratista, trabajador o encargado de la obra
del contratista principal.

o Exigir las instalaciones, equipamiento y elementos de trabajo, conforme a lo establecido en el contrato.
Detallar en Libro de Inspeccién las partidas en ejecucién y la mano de obra existente.

e Dejar constancia de las partidas observadas en el Libro de Inspeccién.

Obra gruesa': Demostracién en terreno, a la comisidn de visita técnica del Comité de vivienda, por parte del FTO,
gestionado por la EGIS, y coordinado por SERVIU, de cimientos, sobrecimientos, radier, paramentos verticales,
estructura de techumbre, redes de agua potable, alcantarillado y luz eléctrica de sus viviendas.

Terminaciones: Demostracién en terreno por parte del FTO, gestionado por la EGIS, y coordinado por SERVIU, de
revestimientos de piso, muros interiores y exteriores, cielo, instalacién de artefactos sanitarios, y de cocina,
urbanizacién del conjunto habitacional , equipamiento y sede comunitaria.

SNAT (Servicio Nacional de Asistencia Técnica)®: Programa computacional creado por el MINVU para el control del
programa de Asistencia Técnica.




3.3. PROHIBICIONES i

El FTO. no podrd suspender o eliminar, ni impartir érdenes directas, a empleados y trabajadores
pertenecientes a la empresa kontratista. Cuando estime que corresponde aplicar una medida de
suspension o cambio, deberé sdlicitarlo a través de la EGIS o del PSAT, con copia al SERVIU.-.

Al FTO le esta vetado mantenef relaciones comerciales de cualquier naturaleza con el contratista o con
empleados o trabajadores de éste. No podrd tampoco recibir materiales ni encargarse del pago de
operarios, proveedores y casas comerciales por cuenta o a peticién del contratista.

El FTO debera abstenerse de pérticipar con fines de lucro en los contratos correspondientes a las obras
que estan bajo su inspeccién; dé recomendar al contratista determinadas empresas y/o productos firmas
o personal; de mantener con éjte una relacién de trabajo de cualquier indole, y en general, de todo acto
que pudiera restarle independencia en las actuaciones fiscalizadoras del contrato a su cargo.

En el desempefio de su trabajo estd impedido de paralizar la obra o de autorizar aumentos o
disminuciones de obra u obras extraordinarias.

EI FTO no estd facultada para introducir modificaciones durante el desarrollo de las obras, en los planos
y especificaciones técnicas, que alteren los disefios de cualquier tipo.

3.4. MANTENIMIENTO DE LOS SIGUIENTES ARCHIVOS ACTUALIZADOS

El fiscalizador técnico de obras debefé ejercer, entre otras, las siguientes labores:

a.

Recepcién del Contrato: Se deHeré recibir toda la documentacién del proyecto en los términos sefialados
en la Seccién 5 del MITO, o dej instrumento que el MINVU determine en su reemplazo, levantando un
acta en que conste su recepcion conforme.

Planificacién de Actividades: Elffiscalizador técnico de obras, dentro de un plazo maximo de 5 dfas hébiles,
contados desde la recepcion dil contrato, deberd estudiar la documentacién entregada, elaborando un
Informe de Fiscalizacién de Contrato, en el que deberd consignar si la documentacion proporcionada es

coherente y suficiente para ﬁoder ejecutar el proceso de fiscalizacidn, la existencia de reparos u
observaciones a ésta o si requiére documentacién adicional a la entregada.

Dentro de esta actividad, adenbés se contemplard la entrega y aprobacion del SERVIU de las fichas “P”
establecidas en la seccién 5 del MITO, o de informacién similar contenida en el instrumento que el MINVU
determine en su reemplazo, gsto para todas las partidas que contempla la obra. Dichas fichas se
entregaran a las partes del contrato de construccién, debiendo el fiscalizador técnico de obras, con este
antecedente, elaborar un Plén de Fiscalizacidn, coherente con el régimen de Fiscalizacién que
corresponda, el que deberd coﬁtar con la aprobacion del Supervisor.

Puesta en marcha de la Fiscali{iacién Técnica de Obras: Una vez establecida la fecha oficial de inicio de
obras, la que debera quedar consignada en el libro de obras, el fiscalizador comenzard sus labores en
terreno, para lo cual deberd presentar a la constructora y al supervisor SERVIU, una lista en que se
establezca la némina de profe#ionales y funciones que cada uno tendré en el marco de las labores de
fiscalizacién y control de calidad.-

Adicionalmente, el fiscalizador ftécnico de obras deberd realizar las actividades establecidas en la seccién
6 del MITO, o actividades establecidas en el instrumento que el MINVU determine en su reemplazo, y dar
inicio al PLAN de Fiscalizacidn que se hubiere aprobado.-

Se entenderd por “visita a obra” para efectos de la fiscalizacidn técnica de obras, al conjunto de acciones
administrativas y técnicas, que permiten la verificacién, control y seguimiento de la ejecucion del
proyecto, seglin lo aprobado por el SERVIU y los requisitos de calidad especificados. Estas acciones se
deberan realizar durante el tiempo en que se efectta la visita a terreno y consideran, segun corresponda
al estado y avance de la obra, g lo menos lo siguiente:

e Revisién de las partidas en ejecucién, de acuerdo al proyecto aprobado, su ubicaciony caracteristicas
de calidad especificadas;

e Verificacién de los material}es empleados en la ejecucién de la obra, controlando la ejecucién de los
ensayos de laboratorio conyenidos, y revisando sus resultados para su utilizacién en la obra;

e Revisidn de las cartillas de ciontrol y el cumplimiento del programa de avance de obras por partida;

e Verificar que los emplazamientos de las viviendas se realicen conforme al proyecto aprobado por la
DOM al otorgar el permiso de edificacion;

e Verificar la recepcién de Io# sellos de fundacién por parte del profesional competente de la EP;

¢ Recepcién de partidas correctamente ejecutadas;




e Verificacion del avance de la obra y conformidad respecto de los estados de pago a cursar a la empresa
constructora y su visacién, cuando corresponda;

e Revision de planos, especificaciones técnicas u otros antecedentes técnicos del proyecto, de forma
gue estos se encuentren en terreno, actualizados, aprobados y con las firmas correspondientes;

e Autorizar en el libro

e Revisién del estado de la instalacién de faenas, el correcto acopio de los materiales, y el cumplimiento
de las medidas de higiene y seguridad en la obra;

e Verificacion de la dotacion de personal requerido en faenas, disposicion de herramientas y
maquinarias especificadas;

e Dejar constancia en el libro de obras, las diferentes actividades producidas en terreno durante la visita,
y la informacidn relevante asociada a la ejecucién de partidas;

e Registrar mediante set fotografico, las obras fiscalizadas.

Todas las acciones descritas anteriormente, u otras que el fiscalizador técnico de obras considere
pertinentes de realizar en la visita a obra, deben ser registradas y documentadas con el visto bueno del
Supervisor SERVIU, en el sistema informatico MUNIN y/o el que determine el MINVU.

d. Cierrey recepcién final: El fiscalizador técnico de obras elaborard un Informe de Cierre de Obra, en el cual
debera consignar la fecha oficial de término de las faenas constructivas y las actividades de cierre que
puedan quedar pendientes para la obtencidn de la recépcidn final, tales como limpieza, habilitacién de
redes de servicios, certificaciones u otros similares. En dicho informe, se deberan indicar los plazos de
realizacion que tienen cada una de las actividades pendientes y el responsable de ejecutarlas. Se enviara
una copia a cada uno de los responsables indicados, como también a cada una de las partes involucradas
en el contrato de construccién.

e. En caso de detectarse graves defectos constructivos, emergencias climaticas o naturales, accidentes
laborales graves o cualquier otra contingencia que pueda afectar el desarrollo de las obras, el fiscalizador
técnico de obras debera adoptar las medidas que sean de su competencia de acuerdo a la normativa legal
y reglamentaria vigente, informando inmediatamente al SERVIU respectivo.

f.  En caso que la empresa constructora solicite anticipos a cuenta del pago del subsidio, el fiscalizador
técnico de obras debera visar dicha solicitud, de acuerdo al avance y recepcién de las partidas ejecutadas.
La determinacidn del avance de obras se realizara de acuerdo a la metodologia que establezca el MINVU
y/o el SERVIU.

g. Informes Mensuales: La FTO debera remitir al Supervisor SERVIU désignado (ingresadas al SERVIU) a més
tardar el 5° dia hébil de cada mes, un Informe Mensual, numerados, que contendran toda la informacidn
sobre el estado y calidad del avance de cada obra y sobre el cumplimiento de los contratos de
construccion, presentando en planilla Excel, el nombre del Beneficiado, Rut, y nombre del Contratista
correspondiente, con la fecha de inicio de la Obra el avance en porcentaje de la obra y fecha de término
cuando corresponda, con observaciones si lo amerita, adjuntando cuadro resumen de avance, con el fin
de tener una visién clara y rapida del porcentaje de avance del global de los subsidios individuales.

La FTO debera informar al SERVIU, con copia a la Entidad Patrocinante o EGIS del subsidio, de cualquier
situacion que arriesgue el cumplimiento de contratos de construccién, con fotografia u otro elemento de
prueba.

3.4.3. LIBRO DE INSPECCION (L.l.)

Es el instrumento mediante el cual se establece la comunicacién habitual, permanente y oficial con el
contratista, trasmitiéndose en él todas las instrucciones y observaciones que le merezca (a marcha de los
trabajos y las ordenes que se le impartan a éste. A su vez es el medio escrito en que también el contratista
debe anotar sus observaciones, apelaciones, respuestas 0 requerimientos hacia el FTO.

El Libro de Inspeccion es de uso exclusivo para el FTO y del contratista o su representante legal y de los
profesionales en terreno. El libro debe quedar bajo la custodia del contratista y este serd responsable de su
extravio, enmendaduras, raspaduras, desglose de hojas o destrozos que contenga. Serd, asimismo, obligacién
mantener dicho libro en sitio adecuado en obra, para los efectos de la anotacién oportuna de las érdenes o
instrucciones que imparta la FTO.




3.4.4.

3.4.5.

Las anotaciones llevardn la fecha, hombre y firma del profesional de la FTO y la del contratista, no siendo
indispensable la de este dltimo parg la validez del acto.

El libro en referencia tendrd sus hojas foliadas y dispuestas en forma de poder desprender una copia para el
FTO y otra para el contratista.

Durante la ejecucién de la Obra, eshé prohibida la salida del Libro de Inspeccién fuera de la Obra.-

LIBRO DE OBRAS (L.O.)

Asimismo se deberd mantener en 3¢I Jugar de la obra, en forma permanente y actualizada un Libro de Obras,
segun el articulo 143 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, de las mismas caracteristicas que el
Libro de Inspeccién, en el cual se ¢onsignarén, debidamente firmadas y fechadas las observaciones sobre el
desarrollo de la construccién por parte de los profesionales proyectistas, el representante del contratista, los
profesionales de los servicios publicos y los inspectores municipales, cuando corresponda.

El FTO tiene la obligacién de ingresar toda la informacién de cada visita a la obra de los hallazgos
encontrados en terreno.

Durante la ejecucion de la Obra, esjrcé prohibida la salida del Libro de Inspeccién fuera de la Obra.-

LIBRO DE VISITA (L.V.)

Destinado para efectuar observaciones todas aquellas personas que de uno u otro modo tienen injerencia o
intereses en la obra pero que no tidnen responsabilidades en la toma de decisiones. Las caracteristicas fisicas,
de manutencién y de uso son similares al Libro de Obras. En este libro deberén estampar sus constancias de
visita, observaciones, érdenes, reclamaciones y comunicaciones en general, las siguientes personas:

- Proyectista de la obra

- Funcionarios e inspectores ¢e otros servicios (Sanitarios, $.5.S., Municipales, etc.)
- Empleados de laboratorios de ensayos.

- Proveedores y otros.

EQUIPO PROFESIONAL TECNICO Y EQ UIPAMIENTO

Cada profesional que desarrolle las I%bores de FTO, debera contar con un profesional subrogante el cual deberd
cumplir con las mismas exigencias establecidas en las Bases Administrativas de este llamado a licitacién.

Para desarrollar su labor, el personal profesional y administrativo perteneciente a la FTO, deberé contar con
diversos equipos, cuyas caracten’stic}as minimas se definen a continuacién (aceptandose otras marcas de los
equipos o implementos indicados y que sean de similares caracteristicas, de igual o superior calidad):

a. Serd requisito indispensable qub el profesional FTO cuente con movilizacién permanente, para el normal
y adecuado desempefio. !

b. Computadores PC, con conexidn a Internet, para envio de informacién a través de emails e ingresar los
datos, informacion y antecedentes que requiera el “MUNIN” y/o en el sistema informatico que al efecto
determine el MINVU.,

c.  Para el registro fotogréfico de Ias obras solicitadas, los profesionales de la FTO deberan contar con Camara
Digital Fotografica.

d. La FTO deberé contar desde ellinicio del contrato, con todo el equipo de seguridad para la Fiscalizacién
técnica de obras, el cual incluira al menos los siguientes implementos:

e Chaleco reflectante

e Casco de seguridad, color blanco

e Calzado de seguridad ‘

e.  Huincha de medir metalica de $ mts.
f.  Nivel de burbuja |

g. Teléfono celular, que permita ¢na comunicacién expedita y fluida con la contraparte técnica radicada en
SERVIU Regi6n de Los Rios.

h. Timbre de Goma con detalle dé su nombre, profesién y Rut, sobre el cual coloque su firma.



Todo el equipo descrito anteriormente es para uso en las labores de la Fiscalizacion técnica de obras y su
disposicidn serd total para esds fines. La FTO deberd dar todas las facilidades para que el SERVIU tenga libre
acceso a los equipos y a la informacién contenida en ellos, durante todo el periodo de vigencia del contrato y/o
hasta el término de las obras.

El SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipulacién, robo o hurto de los equipos indicados
en los puntos anteriores, siendo responsabilidad de la FTO garantizar por todo el periodo de vigencia del
Contrato, la tenencia de estos equipos.

El personal de la FTO, serdn profesionales competentes ya sea Ingeniero Civil, Arquitecto, Constructor Civil o
Ingeniero Constructor.

Los profesionales que realizardn directamente la Fiscalizacién Técnica de Obras deberdn contar a lo menos con
1 afio de experiencia en la Fiscalizacién de obras de similar naturaleza y complejidad, ia que debe demostrarse
mediante certificados de experiencia.

Si durante el desarrollo del contrato se debe reemplazar a alguno de los profesionales que presente en esta
licitacion, el fiscalizador de obras deberd solicitar previamente autorizacién al SERVIU, acompafiando el
curricuium vitae del nuevo integrante propuesto para continuar con el trabajo del profesional reemplazado, el
que deberd cumplir con las mismas exigencias establecidas en las bases del llamado a licitacién y la misma
experiencia acreditada por el o los profesionales que formen parte del equipo de fiscalizacién que se haya
adjudicado la propuesta.

La persona natural o juridica que el SERVIU seleccione para desarrollar la fiscalizacién técnica de obras, deberd
contar con un equipo de profesionales especializados, o tener las competencias en: mecdnica de suelos,
topografia, pavimentos, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas u
otras segun las caracteristicas del proyecto, cuando las necesidades de la obra o el Supervisor SERVIU lo
requieran.

a) Previo a la suscripcién del contrato se deberd acreditar ante este SERVIU, el cumplimiento de todas las
exigencias relativas a los equipos e instrumentos mencionados, lo que serd aprobado a través del Libro
de Inspeccién por el Supervisor SERVIU a cargo de la obra.

b) El FTO deberd contar desde el inicio del contrato, con todo €l equipo de seguridad para la inspeccién
técnica de obras, el cual incluird al menos los siguientes implementos:
e  chalecos refiectantes
e  cascos de seguridad, color blanco, tipo North con arnés y orejeras tipo 3M 1450.
e  Un par de bototos de seguridad

Todo el equipo descrito anteriormente es para uso en las labores de la inspeccién técnica de obras y su
disposicién sera total para esos fines, lo cual serd permanentemente supervisado por el SERVIU. El FTO debera
dar todas las facilidades para que el SERVIU tenga libre acceso a los equipos y a la informacién contenida en
ellos, durante todo el periodo de vigencia del contrato y/o hasta el término de las obras.

El buen uso de todos los elementos a disponer por el FTO sera permanentemente supervisado por el SERVIU.
El SERVIU no se hara responsable por el deterioro, mala manipuiacién, robo o hurto de los equipos indicados

en los puntos anteriores, siendo responsabilidad de la FTO garantizar por todo el periodo de vigencia del
Contrato, la tenencia de estos equipos.

CAMBIO DE PROFESIONALES

Si durante el desarrollo de sus labores de FTO deba reemplazar a alguno de ellos, debera solicitar y obtener
previamente autorizacion al SERVIU, acompanando el curriculum vitae del nuevo integrante propuesto, el cual
debera cumplir con las mismas exigencias establecidas en las Bases Administrativas de este llamado a licitacién.

ENSAYOS DE MATERIALES

Para un mejor contro! de este aspecto del contrato, serd obligacidn de la FTO definir la frecuencia y tipo de
ensayes a realizar, conforme a lo sefialado en el manual de Inspeccidn técnica y la normativa vigente. Anotando
en el Libro de obras, lo siguiente como minimo:

¢ El cumplimiento del registro de los certificados de ensayes que se tengan, por parte del profesional
autocontrol.



e Nombre del laboratorio quejefectud y/o efectuard los ensayos, el que debe estar inscrito en el registro
del MINVU, ademas del mfmero y fecha de resolucién del MINVU que lo autoriza en las éreas,
especialidades y subespecia‘lidades que corresponda.

e Instruir y verificar que los laboratorios cumplan con:

- los informes de ensayos de laboratorios deberdn cumplir con las normas de ensayos
correspondientes, con la NCH 1SO 17025 2005, y el D.S. N° 10 (V. y U.) de 2002, articulo 23, y nimero
correlativo a la obra de copstruccién y urbanizacion.

- El titulo del informe de einsayo debera denominarse “Informe de Ensayo Oficial” bajo este titulo
debera indicarse el numeﬁo y fecha de la resolucién de inscripcién en el registro de laboratorios del
MINVU. ‘

- Cada informe de ensayo debe estar firmado por el profesional declarado responsable de area de
acuerdo a la resolucién MINVU.

- Que el laboratorista autouhzado al momento de tomar las muestras para ensayos “in situ”, registre
en el libro de obra, la corjstancia de su visita, registrando ia hora, fecha, tipo de muestra y sector
correspondiente a la muestra tomada, anotando su nombre y firma, ademads si es pertinente puede
registrar otras observaciobes o instrucciones que estime.

- Que el contratista informe a los laboratorios, del programa de ensayes (ficha P6) en cuanto a fechas
aproximadas en que se fcomarén las muestras y que es una obra del Ministerio de Vivienda y
urbanismo, pues el laboratorio deberd llevar un correlativo especial, asegurandose que remitan al
SERVIU las copias de los certificados, informes, ensayes y antecedentes relacionados con los
controles de calidad realizados.

- Lamuestra debe ser tomada y ensayada por el laboratorio oficial, en caso excepcional y por razones
justificadas con SERVIU, un “informe de ensayo oficial” puede informar que la toma de muestra fue
efectuada por otro laboratorio o inclusive el ITO, siempre que éste se encuentre inscrito en el
registro del MINVU, y esté acreditado en la norma de la toma de muestra correspondiente.

- Lainformacién relativa al }plan de ensaye, asi como los resultados obtenidos, debe ser ingresada por
el FTO al sistema MUNIN,|en la medida que se emitan dichos certificados.

e Losensayos que no se encu\entren en las resoluciones de ensayos minimos y respecto de los que exija
acreditacién del instituto nbc:onal de normalizacién, en adelante INN, pero son solicitados en obras
que requieren recepcién municipal y obras de pavimentacién, deben ser emitidos por un laboratorio
oficial inscrito en el drea co}rrespondiente, para ser presentados en control o recepcién de obras, por
ejemplo: ensayos de densidiad en terreno con densimetro nuclear, el laboratorio debe estar inscrito
en el area mecdnica de sue'os; HI - LO inscrito en hormigén o asfalto; triaxial inscrito en mecanica de
suelos, etc. Dichos informe$ mantendran su condicién de informe de ensayo oficial.

MODIFICACIONES DEL PROYECTOS 9 DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION

En el evento de que sea necesario rea[izar modificacién del proyecto, la FTO debe solicitar y velar por que se
cumplan a lo menos con las siguientes géstiones:

“informar estado de situacion”, de la F1TO que exponga los aspectos técnicos, la situacion fisica y financiera de la
obra, que justifican la modificacién del njroyecto.

Presupuesto detallado por partidas, aprdbado por SERVIU, del aumento, disminucién u obras extraordinarias segiin
corresponda la modificacién de proyecth propuesta.

Proyecto técnico, planos, espeufcamonps técnicas y especialidades aprobadas por SERVIU, segun corresponda la
modificacién de proyecto propuesta.

2. En el evento de que sea necesério ampliar el plazo del contrato de construccion, la FTO debe solicitar y
velar por que se cumplan a lo menos con las siguientes gestiones:

El plazo nunca debe ser supenor a la vigencia del certificado de subsidio.

Carta solicitud del contrapsta a la EP con argumentos que justifique la ampliacién de plazo y que no
sean atribuibles al contraftnsta (con informe del ITO).

Acta de reunién extraordinaria de grupo organizado aprobando dicho aumento de plazo.

Nueva programacion de ?bra del contratista (fisica y financiera)




e Modificacién contractual legalizadas y aprobada por el departamento juridico, firmada por las partes
involucradas.
s  Prérroga de la boleta de garantia, que cau¢iona cumplimiento de contrato, con vigencia acorde a la
nueva fecha de término.
3. En el evento de que sea necesario poner término anticipado o resciliacidn de contrato de construccién, la
FTO debe solicitar y velar por que se cumplan a 6 menos con las siguientes gestiones:

e “informe de estado de situacién” de la FTO, donde debe consignar y describir en detalle el estado
del proyecto y el avance que éste registre.

e Actualizacién de informacién requerida hasta la ultima visita realizada durante el periodo de
ejecucién del contrato, en los sistemas informaticos que el MINVU solicite.
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CONTRATACIbN DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA
SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION Ebl NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP)

DEL FSEV
ANEXO N2 1A
CARTA PRESENTACION
Y0ttt nisresessssssaressransssereasseressrsressasronstone R , cédula nacional de identidad N2 ,
domiciliado N * ........................... en mi calidad de representante legal de la

1Yo Tl (=1 F- T« [ O OO O , declaro:

1. Conocer todos los antecedentes de I Licitacidén Publica en referencia.

2. Acepta las condiciones de la licitacién, en referencia, para la Contratacion de fiscalizacion técnica de obra
subsidios modalidad construccién en nuevos terrenos (CNT) y construccién en sitio propio (CSP) del FSEV

NOMBI%(E Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En Valdivia, a del 2019.

NOTA: Esta carta deberd completarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.




El Minvu a ¥

une-

O’ia( [‘

W

REF. : LICITACION PUBLICA N2 28/2019

CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA

SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP)

DEL FSEV

ANEXO N2 1B
CARTA PRESENTACION

.............................................................................. , cédula nacional de identidad Ne...

Conocer todos los antecedentes de la Licitacion Publica en referencia.

domiciliado

Acepta las condiciones de la licitacién, en referencia, para la Contratacion de fiscalizacién técnica de obra
subsidios modalidad construccién en nuevos terrenos (CNT) y construccidn en sitio propio (CSP) del FSEV

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En Valdivia, a del 2019.

NOTA: Esta carta debera completarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.




El Mimvu v ¥
-

une-

| magon o fen ks
¥
Mintatarie de
Vivignday

Uthanismo M

CARTA COMPROMISO DE LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO PROFESIONAL (POR CADA INTEGRANTE)

(Por cada uno de los profesionales del equipd del Oferente que estardn a cargo de las labores, incluyendo al Oferente

cuando es persona natural.)

ANEXO N23

El Profesional Sr. (@) .. emerrnseeserssinssnnssens s ses s snas s ane s sesaas s rnenes
RUT s sessss s s ssssssssssssmssesessens Levseesaesnssns e e e e nesnesmsssenes
Con domMICHIO BN....coviriiirviirerierieieensienseeenns bevsrorssosssnamrensesessresssssorsnnsssnes
FONO /€ Mail.couunrerreerrisnss s ssssneces s eeserree i a s snrsens

D8 PrOfESION....cuecccrcereer e snesesensss sttt sisessastsasdhesersrs s snssnssessss sessbessassnansasases
Universidad.......imumiiimienens forrsmsnsorsrsssasesesssansssusnssrassannes
ARO de tItUlaCioN. ..ot siiennee brvessrereseraressssrnessasssensasrensssnns
POSt Grados........ceemeiisiiscesmsnsnnsisssssssaesen beresssonsnrornentensssensnsresansnens

Declara solemnemente conocer las obligacior{es que impone a los Prestadores la Resolucion N2 1875/15 de V.y U., D.S.

N° 49 de V. y U. del 2011 y sus modificacidnes, las Bases Administrativas Especiales, las Bases Técnicas, Anexos y

......................... feerrestssesessronsirrerienceritnrss

aclaraciones que rigen la Licitacién Publica NQ 28/2019.

NOMBRE DEL OFERENTE
RUT

REPRESENTANTE LEGAL
INSTITUCION
DOMICILIO

En Valdivia, a

...... hressssenerssssrneantannsssrsasssansseresssusnsseesnes

' FIRMA DEL PROFESIONAL

del 2019.

NOTA: Esta carta deberé llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.
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CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA
SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP)
DEL FSEV

ANEXO N2 2A
DECLARACION JURADA SIMPLE
(Ley de Compras N2 19886 / Persona Natural)

................................................................. declaro no haber sido condenado como consecuencia de incumplimiento de

contrato celebrado con alguna entidad regida por la Ley de Compras en los dltimos dos afios.

FIRMA

En Valdivia, a del 2019.

NOTA: Esta carta debera llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.
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REF.: LICITACION PUBLICA Ne 28/2019

CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA
SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP)
‘ DEL FSEV

ANEXO N¢ 2B
DECLARACION JURADA SIMPLE
(Ley de Compras N2 19886 / Persona Juridica)

YO uutirireerrenieereesesrasnesenasesesesesresnesanensensesaesnesanes bereererennenssennesrsesrnennes cédula nacional de identidad
N reirrereeersrreeeennnesssissessssses DOMICIHHATO BN.iiiieireeriiiriirierieisssrrereesseieenessssrotessesaresssssannissssnsaesssssnasss , en mi calidad de
representante legal de la Sociedad .............. hrsessesesersissrer s assest et e asirnesansans declaro que los socios de la sociedad que

represento, no han sido condenados como consecuencia de incumplimiento de contrato celebrado con alguna entidad

regida por la Ley de Compras en los Gltimos dios aios.

NOMB}RE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En Valdivia, a del 2019.

NOTA: Esta carta deber llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.
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REF. : LICITACION PUBLICA N2 28/2019

CONTRATACION DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA
SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP)
DEL FSEV

ANEXO N2 4
FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA

OFERENTE:
RUT:
DOMICILIO:
TELEFONEO
E mail:

Comprometo la ejecucién de la Fiscalizacion Técnica de Obras segun oferta que se indica, asumiendo las obligaciones
y riesgos pendientes:

N° NOMBRE PROYECTO N2 FAMILIAS COMUNA UF A CONTRATAR
1 RINCON bEL PARAISO 81 LAGO RANCO
N° NOMBRE PROYECTO N2 FAMILIAS COMUNA UF A CONTRATAR
ANCACOMOE 6 PANGUIPULLI
NELTUME 4 PANGUIPULLI
CHAUQUEN 8 PANGUIPULLI
2 CAYUMAPU 3 PANGUIPULLI
CALAFQUEN a PANGUIPULLI
NORA AREVALO 1 VALDIVIA
ADELA SAAVEDRA 1 VALDIVIA
VALOR OFERTA ECONOMICA GRUPO 1 U.F.

(En nimero, dos decimales)

Son (en letras) U.F.

VALOR OFERTA ECONGMICA GRUPO 2 U.F.
(En ndmero, dos decimales)

Son (en letras) U.F.
TOTAL, OFERTA (NOMERO) U.F.
Son [en letras) U.F.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RAZON SOCIAL

En Valdivia, a del 2019.
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REF.:

LICITACION PUBLICA Ne228/2019

CONTRATACIbN DE FISCALIZACION TECNICA DE OBRA
SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION ﬂN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP)

DEL FSEV
ANEXO N2 5
% Valor final
Y NOMBRE Ne REGIMEN
N PROYECTG FAM. MOD, CALIF. COMUNA LOCALIDAD DE FISC. ava'nce UF por SECTOR EGIS CONSTRUCTORA
fisico contratar
RINCON DEL CONSTRUYENDO WYM
1 PARAISO 81 CNT DEFINITIVA LAGO RANCO | LAGO RANCO A 0 1223,00 URBANO CHILE CONSTRUCTORA
1223,00
% Valor final
. NOMBRE Ne REGIMEN
N PROYECTO FAML. MOD, CALIF, COMUNA LOCALIDAD DE FISC. ava‘nce UF por SECTOR EGIS CONSTRUCTORA
fisico contratar
MUNICIPALIDAD DE | CONSTRUCTORA
ANCACOMOE 6 csp DEFINITIVA PANGUIPULLI | ANCACOMOE o 0 162,00 RURAL PANGUIPULLI MIREYA OBANDO
MUNICIPALIDAD DE | CONSTRUCTORA
NELTUME A CsP DEFINITIVA PANGUIPULU NELTUME o 0 108,00 RURAL PANGUIPULLI MIREYA OBANDO
MUNICIPALIDAD DE | CONSTRUCTORA
CHAUQUEN 8 csp DEFINITIVA PANGUIPULLI | CHAUQUEN o 0 216,00 RURAL PANGUIPULLI MIREYA OBANDO
MUNICIPALIDAD DE | CONSTRUCTORA
2 | CAYUMAPU 3 CsP DEFINITIVA PANGUIPULLI | CAYUMAPU o 0 81,00 RURAL PANGUIPULLI MIREYA OBANDO
MUNICIPALIDAD DE | CONSTRUCTORA
CALAFQUEN . CSP DEFINITIVA PANGUIPULLI CALAFQUEN ¢ 0 108,00 RURAL PANGUIPULLI MIREYA OBANDO
CONSTRUYENDO CONSTRUCTORA
NORA AREVALO 1 csP DEFINITIVA VALDIVIA VALDIVIA ¢ 0 17,00 URBANO CHILE MIREYA OBANDO
CONSTRUYENDO CONSTRUCTORA
ADELA SAAVEDRA 1 CSP DEFINITIVA VALDIVIA VALDIVIA c o] 17,00 URBANO CHILE MIREYA OBANDO
709,00
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ANEXO N° 6
DECLARACION JURADA SIMPLE

de identidad

No

en

. En mi calidad de oferente

Yo , Ccédula nacional

, domiciliado
(persona natural) o} representante de
{(juridica)

la

sociedad

, declaro bajo juramento,

que la siguiente ndmina de proyectos son los que en la actualidad mantengo vigente nacional, y mis

profesionales propuestos como FTO:

PROYECTO

N°

PROGRAMA | MODALIDAD COMUNA REGION FAMILIAS

REGIMEN DE
VISITAS

%

| AVANCE

FECHA INICIO

FECHA ESTIMADA
DE TERMINO

PROFESIONAL
FTO

NOMBRE Y FIRMA OFERENTE

En Valdivia, a del 2019.

NOTA: Esta carta deberad llenarse sin modificaciones ni agregados, a fin de no afectar su validez.
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3.- APRUEBANSE las Bases Administrativas, Bases Técnicas y anexos elaborados por la Seccién de Asistencia
Técnica de Obras Habitacionales del Depar}tamento de Operaciones Habitacionales del Servicio de Vivienda y
Urbanizacién Regién de Los Rios, correspondiente a la Licitacién Publica N2 28/2019, “CONTRATACION DE
FISCALIZACION TECNICA DE OBRA SUBSIDIOS MODALIDAD CONSTRUCCION EN NUEVOS TERRENOS (CNT) Y
CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO (CSP) DEL}FSEV EN LA REGION DE LOS RIOS”, las que se entienden formar parte
integrante de la presente resolucién. 1

4.- De acuerdo con lo establecido en lo$ articulos 18,19 y 20 de la Ley N2 19.886, el llamado a Licitacidn Publica
que por este acto se autoriza, y todas las accibnes inherentes a ésta, deberan publicarse en el Sistema de Informacion
de Compras y Contratacién Publica www.mercadopublico.cl, en los términos dispuestos en los citados articulos.

5.- Publiquese y Gestidnese la presente licitacion publica por la seccién de licitaciones y costos, Departamento
Técnico de construcciones y urbanizacién, de ieste Serviu.

ANOTESE, COMUNIQUESE, TRANSCRiéASE Y PUBLIQUESE LA PRESENTE RESOLUCION EN EL SISTEMA DE
INFORMACION DE COMPRAS PUBLICAS www.mercadopublico.cl

L ESCARATE PETERS
DIRECTOR

SERVICIO DE VIVINd)A Y URBANIZACION DE LA REGION DE LOS RIOS
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TRANSCRIBIR A:

2. SECCION ASISTENCIA TECNICA DE OBRAS HABIYACIONALES, SERVIU REGION DE LOS RIOS (2)

1. SECCION DE LICITACIONES Y COSTOS_ smvu;;mdm DE LOS R[OS
3. OFICINA PARTES SERVIU REGION DE LOS RIO







