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APRUEBA CONVENIO MANDATO SUSCRITO ENTRE EL
SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE
LOS RIOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS.-

CON ESTA FECHA SE HA DICTADO LA SIGUIENTE:

RESOLUCION EXENTA N°%J

VALDIVIA, (6 eyp 2010

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

q) La Resolucion N° 1.600 de 2008 de la Contraloria General de la Republica;

b) El Decreto Supremo N° 355 de Vivienda y Urbanismo de 1976, Reglamento
Orgdnico de los Servicios de Vivienda y Urbanizacion;

c) El Decreto Supremo 102, de Vivienda y Urbanismo de 28 de Abril de 2008,
que me designa Director del Servicio de Vivienda y Urbanizacion de la Regién de Los Rios.-

CONSIDERANDO:

a) El Convenio Mandato de fecha 15 de Diciembre de 2009, suscrito entre, el
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Los Rios, como Unidad Técnica y el Gobierno Regional
de Los Rios, destinado a encomendarie a la Unidad Técnica la supervision técnica y administrativa del
proyecto denominado "MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES, ENTRE O'HIGGINS Y LAS HERAS”, de la
comuna de Rio Bueno;

b) La Resolucién Afecta N° 177 de fecha 17 de Diciembre de 2009, tomada de
razén con fecha 18 de Diciembre de 2009, del Gobierno Regional de Los Rios, que aprueba el
convenio mandato de fecha 15 de Diciembre de 2009:

c)El Oficio Ordinario N° 2621 de fecha 30 de Diciembre de 2009, del Jefe de la
Division de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Regional de Los Rios, mediante el cual se
adjunta el convenio sefialado en el considerando a) y la resolucion que lo aprueba, singularizada en
el considerando b);

d) La necesidad de aprobar el convenio sefialado en el considerando q)
precedente; Con todo lo anterior, dicto la siguiente:

RESOLUCION:

APRUEBESE, el convenio mandato de fecha 15 de Diciembre de 2009, suscrito entre la Unidad Técnico;
Servicio de Vivienda y Urbanizacién Regién de Los Rios y el Gobierno Regional de Los Rios, que a
continuacion se transcribe:

CONVENIO MANDATO COMPLETO E IRREVOCABLE
GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS

Y

DIRECCION REGIONAL SERVIU XIV REGION

“En Valdivia, a 15 de diciembre de 2009, entre el Gobierno Regional de Los Rios, representado por el
Intendente Regional don ALEJANDRO LARSEN HOETZ, domiciliado en O’Higgins 543 de la ciudad de
Valdivia, en adelante “El Gobiermno Regional”, por una parte, y por la otra la Direccién Regional del
Serviu XIV Region, representada por su Director don GERMAN SAEZ CABELLO, quien comparece en
nombre y representaciéon de dicha entidad, con domicilio en Av. Alemania N°799 de Valdivia, en
adelante “La Unidad Técnica”, se ha convenido lo siguiente:

TENIENDO PRESENTE:

1.- Que en Sesion Ordinaria N°21 de fecha 11 de noviembre de 2009, el Consejo Regional de Los Rios
aprob6 por unanimidad, proyecto “MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES, ENTRE O HIGGINS Y LAS

1




HERAS", comuna de Rio Bueno, Cdédigo BIP 30079069-0, por un monto de M$149.283.- con cargo al
FNDR.

2.- Que, la Unidad Técnica que suscribe, se encuentra en condiciones de prestar al Gobierno
Regional de la Region de Los Rios su asesoria técnico - administrativa en las materias que mds
adelante se indican.

3.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 24 letra h de la Ley Orgdnica Constitucional sobre
Gobierno y Administracion Regional N° 19.175, texto refundido y en el articulo 16 de la Ley N° 18.091 y
sus modificaciones, el Gobierno Regional de la Regidon de Los Rios viene en conferir Mandato
completo e irrevocable a Ila Unidad Técnica, a fin de encomendarle la supervisién técnica y
administrativa del proyecto mencionado.

4.- Esta supervision técnica y administrativa comprenderd, con las limitaciones que se indican _mds
adelante, y que no alteran su cardcter completo e irrevocable, los procesos de licitacion hasta la
adjudicacién y contrataciones resultantes de los mismos, asi como la supervisidn directa de las obras
contratadas hasta su total terminacién, entrega, recepciones y liquidaciones correspondientes.

5.- En el cumplimiento del presente Mandato, la Unidad Técnica quedard sujeta a los procedimientos,
normas técnicas y reglamentarias de que dispone para el desarrollo de sus propias actividades. No
obstante lo anterior, la Unidad Técnica se compromete a cumplir con lo establecido en el presente
convenio mandato.

l.- DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

1.1 Bl proyecto a supervisar por la Unidad Técnica consiste en mejorar la calle Miraflores entre
O’higgins y Las Heras a través de un pavimento de hormigén de 389 m de longitud con un ancho
de calzada de 7m y un espesor de 15 cm. Ademads considera la construcciéon de 837 m de aceras
con un ancho de 1,2 m y un espesor de 7 cm; la instalacion de 837 m de soleras y sumideros de
aguas lluvias. Se cuenta con proyecto de ingenieria aprobado por Serviu.

1.2 Lo anterior, conforme a ta Ficha de Iniciativa de Inversién (ID1) del Sistema Nacional de Inversiones
(SIN) del Ministerio de Planificacién y Cooperacién (MIDEPLAN).

II.- DEL FINANCIAMIENTO

2.1 H costo total del proyecto segin Ficha IDI es de M$ 149.283.- (ciento cuarenta y nueve mililones
doscientos ochenta y tres mil pesos). El monto F.N.D.R. aprobado por el Consejo Regional para este
proyecto es de M$149.283.- (ciento cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y tres mil pesos)
segun consta en Certificado N° 394 de fecha 16 de noviembre de 2009; cuyo desglose segun Ficha IDI
€s cComo sigue:

COSTO
FUENTE FINANCIAMIENTO ITEM TOTAL
M3
F.N.D.R. OBRAS CIVILES 143.283
F.N.D.R. CONSULTORIAS 5.000
F.N.D.R GASTOS ADMINISTRATIVOS 1.000
TOTAL 149.283

Cabe senalar que de acuerdo a la ficha IDI autorizada, los montos sefialados se encuentran
expresados en moneda de Diciembre de 2007.

Lo cancelacién de los comrespondientes estados de pago estard sujeta a las disponibilidades
presupuestarias del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Dicha disponibilidad se entiende como un compromiso sujeto a la oportuna informacién de la
programacion de caja de la Unidad Técnica y al cumplimiento de la misma.

lll.- DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

3.1 La Unidad Técnica deberd incluir en las Bases Administrativas Especiales lo siguiente:

a) Exigir que los oferentes estén inscritos en un Registro de Contratistas adecuado a la
envergadura del proyecto, pudiendo ser estos: MOP, MINVU, Municipalidades o Servicios de
Salud.
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b) Dar a conocer a los Contratistas y/o Proveedores que la Unidad Técnica solicitard la
certificacion de autenticidad de los documentos de Garantias ante la Institucion bancaria
emisora.

c) Dar a conocer a los Contratistas y Subcontratistas que deberdn cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley N° 20.123 y Reglamento que Regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratacion, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Tramsitorios. Serd responsabilidad de la Unidad Técnica velar y certificar a
través del 1.1.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.

d) Dar a conocer a los Contratistas que dekerdn cumplir con la normativa vigente relativa al
Reglamento para la Aplicacién del Articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 sobre la Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabgjo en obras, faenas o servicios. Serd responsabilidad de la
Unidad Técnica velar y certificar a través del 1.1.0. el cabal cumplimiento de lo anterior.

e) Dar a conocer a los Contratistas que podrdn optar a un Anticipo, solo en el Item Obra, cuyo
monto no podrd exceder al 10 % del Aporte del F.N.D.R., de acuerdo a la Ley de Presupuesto
vigente.

IV.- DE LA LICITACION

4.1 La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecucién total, completa y oportuna del
proyecto encomendado, en cuanto a la calidad de la obra o del bien adquirido, debiendo exigir las
garantias necesarias a fin de cautelar el fiel cumplimiento y correcta ejecuciéon del proyecto y
comprende las gestiones administrativas y técnicas para su realizacion.

4.2 La Unidad Técnica encabezard obligatoriamente las publicaciones y los letreros de identificacion
de obras financiadas con recursos del F.N.D.R. con la Imagen Corporativa del Gobierno Regional de
Los Rios.

4.3 La Unidad Técnica deberd llamar a propuesta por el presupuesto aprobado por el Consejo
Regional, que deberd considerar todos los componentes o partidas del proyecto que obtuvo la
Recomendacion Técnica Financiera Favorable. En el caso de ser necesaria una modificacion del
proyecto en forma cudlitativa o cuantitativa la Unidad Técnica podrd iniciar un proceso de
reevaluacion ante la Seremi de Planificacién y Coordinacién, quien emitird una nueva
Recomendacion Técnica Financiera Favorable que dard paso a un nuevo proceso de licitacion.

4.4 El presente convenio Mandato deberd ser agregado parcialmente en las Bases Administrativas
Especiales; y ademas serd incluido como considerando en la resolucién que aprueba las bases y
autoriza el lamado a licitacién.

4.5 Llos items a licitar deberdn corresponder exclusivamente a los items del convenio y a lo
recomendado para el proyecto por la Seremi de Planificacién y Coordinacién, y a su vez deberd
corresponder al clasificador presupuestario de la Ley de Presupuesto vigente.

4.6 Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacién por parte de la Unidad
Técnica, deberd contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

4.7 La Unidad Técnica se obliga a nombrar a un Inspector Fiscal por Decreto o Resolucion (segun
corresponda), responsable de ia obra con experiencia de acuerdo a la magnitud del contrato.

4.8 Remitir al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios dentro del plazo de 10 dias habiles de
recepcionado el presente instrumento y previo a las publicaciones, Calendario de Licitacion y/o ID de
Chile Compra de fodos los Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales y antecedentes
técnicos, dirigidos a la Division de Andlisis y Control de Gestion, lo cual serd requisito para la posterior
aprobacion de propuesta de adjudicacion por parte del Mandante.

4.9 La Unidad Técnica estard obligada a informar al Gobierno Regional de Los Rios, el nimero ID del

portal Mercado Publico de la licitacién. La informacién publicada serd de exclusiva responsabilidad
de la Unidad Técnica, quien deberd velar porque ella sea fidedigna y oportuna.

V.- DE LA ADJUDICACION

5.1 La Unidad Técnica enviard una propuesta de adjudicacién al Gobierno Regional de la Regién de
Los Rios con los antecedentes técnicos del oferente seleccionado por ésta, entendiendo que el
oferente propuesto cumple a cabalidad todas las exigencias técnicas, administrativas y financieras,
que se exigieron en las Bases de Licitacion.




Los antecedentes a remitir son:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional, en donde se indique el nombre del
proyecto, nombre del o los oferentes y monto propuesto.

b) Copia de la oferta técnica y econdmica del oferente propuesto incluyendo los antecedentes
del Portal Mercadopublico.

Cc) Acta de Apertura de la propuesta, suscrita por la comisiéon nombrada para estos efectos.
Informe de Evaluacion Técnica Econdmica realizado por la Unidad Técnica a cada una de las
ofertas que participaron en la licitacion, el cual ademds debe incluir un resumen ejecutivo del
proceso de la licitacion.

Copia de las aclaraciones realizadas durante el proceso de licitacion, silas hubiere vy,
Una copia de todos los antecedentes del oferente propuesto y del siguiente en el orden de
seleccion.

Para mejor resolver estos antecedentes pueden ser remitidos adicionalmente, via correo electronico
al Jefe de Division de Andlisis y Control de Gestion.

5.2 El Gobierno Regional de la Regién de Los Rios aprobard o rechazard la Propuesta de adjudicacion
de acuerdo al andilisis realizado en virtud de los antecedentes remitidos y del cabal cumplimiento de
lo estipulado en el presente instrumento, 1o que serd comunicado a la Unidad Técnica mediante
Oficio Ordinario del Sr. Intendente Regional.

5.3 Soélo una vez aprobada la propuesta de adjudicaciéon por el Gobierno Regional de Los Rios, la
Unidad Técnica dictard Decreto o Resolucidon de adjudicacién cuando corresponda y celebrard el/los
contrato/s respectivo/s.

VI.- DE LA CONTRATACION
6.1 Deberd ser a suma alzada sin regjustes, ni intereses, ni indemnizaciones de ningun tipo.

6.2 La Unidad Técnica sdlo podrd celebrar contratos en cada item del proyecto, solo si cuenta con la
Recomendacion Técnica Financiera Favorable sin observaciones (RS) para el afo en curso, la
Asignacion Presupuestaria vigente para el mismo periodo y la aprobacién expresa del Gobierno
Regional de la propuesta de adjudicacién.

VIi.- DE LAS MODIFICACIONES

7.1 La Unidad Técnica deberd contar, con la aprobacion expresa del Gobierno Regional de la
Regién de Los Rios para efectuar cualquier modificacién de aumento en el monto inicial del contrato,
la que deberd ser solicitada al Mandante, al menos con 15 dias de anticipacién a la fecha de
término del proyecto. Igual aprobacién expresa y con la misma anticipacion serd necesaria para las
modificaciones de plazo.

7.2 Las modificaciones de contrato que no superen el 10% del monto aprobado originaimente y que
no impliquen cambio del proyecto, sélo requerirdn de la aprobacién previa del Gobierno Regional de
la Regidn de Los Rios, el que se expresard mediante oficio favorable. Superada esta instancia la
Unidad Técnica podrd proceder a efectuar la modificacién del contrato.

7.3 Cuando tales solicitudes exceden el 10% del monto aprobado originalmente o signifique algun
cambio del proyecto deberdn ser revisadas y recomendadas técnicamente sin observaciones por
parte de la respectiva Seremi de Planificacion y Coordinacién. Superada esta instancia y una vez
asegurado el financiamiento con la Institucion correspondiente, la Unidad Técnica podrd realizar la
modificacién de contrato previa autorizaciéon del Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios, que se
expresard mediante oficio favorable. De la misma forma, si correspondiere, se procederd a efectuar
la modificacion del presente convenio mandato.

VIIl.- DE LAS GARANTIAS

8.1 La Unidad Tecnica deberd exigir, en el caso que cormresponda segun item, las garantias necesarias
a fin de caucionar la seriedad de la oferta, al anticipo, el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
la correcta ejecucidon del proyecto encomendado cuando corresponda. La garantia para el
cumplimiento de las obligaciones laborales y sociales de los trabajadores se comprende en la del fiel
y oportuno cumplimiento del contrato.

8.2 Las garantias podrdn consistir en Boletas de Garantia Bancaria o Vale Vista pagadero a la vista e
irevocable.




8.3 Estas deberdn ser emitidas a nombre del Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios y remitidas al
Departamento de Inversiones F.N.D.R. del Gobierno Regional dentro de los diez dias corridos siguientes
a su fecha de emision conjuntamente con la Cerfificacién de Autenticidad de las Boletas de
Garantias solicitadas ante la institucién bancaria emisora, el Acta de Entrega de Terreno, los Contratos
y Decretos correspondientes, sefialando ID de Mercado Publico. Se exceptua la Boleta de Seriedad
de la Oferta la cual debe estar a nombre de la Unidad Técnica, en cuyo caso quedard bajo su
custodia.

8.4 La proporcién de las garantias serd bajo exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica y acorde
a lo establecido en su reglamento. Cabe sefialar que en caso de anticipo este se debe garantizar en
un 100%.

8.5 La vigencia de las garantias serd acorde a lo establecido en las Bases Administrativas Especiales.
Sin perjuicio de lo anterior éstas no podrdn ser inferiores al plazo contractual mas 90 dias y 365 dias
para las garantias de fiel cumplimiento y correcta ejecucién respectivamente, ésta Ultima a partir de
la fecha de recepcién provisoria sin observaciones.

8.6 Serd de exclusiva responsabilidad de la Unidad Técnica mantener las garantias vigentes desde el
inicio hasta la liquidacién del contrato.

8.7 La Unidad Técnica no deberd aceptar garantias tomadas por terceros.

8.8 La Unidad Técnica serd responsable de la renovacion de las garantias ante la eventualidad de
existir una modificacién en los montos y plazos del contrato.

IX.- DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

9.1 En caso de corresponder, el Gobiermno Regional de la Regién de Los Rios proporcionard a la
Unidad Técnica los fondos necesarios para solventar los gastos administrativos que demande, los que
no podrdn exceder a los indicados en la Ficha IDI.

9.2 La Unidad Técnica deberd solicitar los recursos a través de oficio dirigido al Sr. Intendente
remitiendo un desglose de estos, y serdn Unicamente para financiar los gastos de acuerdo a lo
instruido en el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuesto.

9.3 Estos recursos se entregardn a la total tramitacién del Convenio Mandato y a peticién de la
Unidad Técnica mediante oficio que indique el desglose de estos.

9.4 Las sumas por concepto de gastos administrativos que el Gobierno Regional de la Regidn de Los
Rios proporcione a la Unidad Técnica, quedardn sujetas obligatoriamente a rendicién de cuentas
mensuales al Departamento de Finanzas del Gobierno Regional, detallada y documentada en
original, dentro de los cinco primeros dias hdbiles de cada mes, con copia a la Contraloria Regional
de la Republica.

9.5 La Unidad Técnica se obliga a reintegrar, si correspondiera, el excedente de fondos, mediante
chegue nominativo extendido a nombre del Gobierno Regional de la Regioén de Los Rios, en un plazo
no superior a 10 dias corridos contados desde la fecha de término del proyecto.

X.- DE LOS ESTADOS DE PAGO

10.1 Para el cabal cumplimiento del objeto de este Convenio, el Gobierno Regional de la Regién de
Los Rios se obliga a:

a) Solventar los Estados de Pago que formule la Unidad Técnica, con cargo a la Imputacion 31-
02-004 Obras Civiles, 31-02-002 Consultorias y 31-02-001 Gastos Administrativos, Codigo BIP
30079069-0 del proyecto F.N.D.R. denominado “MEJORAMIENTO CALLE MIRAFLORES, ENTRE
O'HIGGINS Y LAS HERAS”, comuna de Rio Bueno, hasta por un monto de M$149.283.- (ciento
cuarenta y nueve millones doscientos ochenta y fres mil pesos) de acuerdo al calendario de
financiamiento de la inversidén, dentro del plazo de quince dias contados desde la fecha de
ingreso a la Oficina de Partes del Gobierno Regional. En caso de faltar algun antecedente o
efectuarse alguna observacion, este plazo se contard desde que se haya subsanado la
observacion o acomparnado el antecedente en su caso.

10.2 Para que el Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios pueda cumplir con lo indicado en
cldusula anterior, los Estados de Pago que remita la Unidad Técnica deberdn contener, a lo menos,
los siguientes antecedentes:




Para ltem Obras Civiles:

a) Oficio conductor dirigido al Sr. Intendente Regional solicitando el pago acompanando factura
a nombre del Gobiemo Regional de la Regidén de Los Rios, O’higgins 543, Valdivia, RUT
61.978.900-8.

b) CARATULA ESTADO PAGO con timbre y firma de la Unidad Técnica, el que deberd incluir el
avance fisico de la obra en porcentaje, cuyo formato serd proporcionado por el Gobiermno
Regional de la Regién de Los Rios

c) Formulario de DETALLES DE PARTIDAS con nombre y firma del Inspector Fiscal responsable de la
supervision de la obra. Este formulario serd proporcionado por el Gobierno Regional de la
Regidén de Los Rios.

d) Certificado de la Inspecciéon del Trabagjo en original que acredite que el Contratista y/o el
Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes con relacion a la obra y copia de
Planilla de cotizaciones provisionales al dia debidamente pagadas.

e) Certificado del I.T.0. que acredite que lo solicitado en el punto d) corresponde a la cantidad
de conftratos y subcontratos existentes en la Obra.

f) En el primer Estado de Pago remitir Acta de Entrega de Terreno y Certificacion de
Autenticidad de las Boletas de Garantias solicitadas por la Unidad Técnica ante la institucion
bancaria emisora.

10.3 Adicional a la presentacidén de cada estado de pago, deberd incluir formulario actualizado de
la programacion financiera de caja mensual.

Xl.- PROGRAMACION DE CAJA

11.1 La Unidad Técnica deberd enviar una Programacién Financiera de Caja Mensual proyectada a
seis meses, la que deberd ser remitida hasta el guinto dia de cada mes al e-mail al analista del Gore a
cargo del proyecto y ante cualquier modificacién deberd ser informada antes del dia 15 de cada
mes.

11.2 El formato de la Programacién Financiera de Caja serd proporcionado por el Gobierno regional
de Los Rios a través del analista GORE respectivo.

XIl.- DE LA RECEPCION
12.1 Para el item Obras Civiles:

La Unidad Técnica correspondiente efectuard la recepcién conforme del proyecto, levantando un
acta de recepcion de las obras con o sin observaciones. En dicha acta, se deberd consignar si
corresponde dias de atraso que tuviese el contratista y/o su calificacién conforme a lo dispuesto en
Bases Administrativas.

La Recepcion Definitiva se efectuard una vez transcurrido el plazo estipulado en las Bases Especiales y
se procederd a efectuar la Liquidacion del Contrato. Las que deberdn ser aprobadas por Decreto o
Resolucion segun corresponda, debiéndose ser remitidas oportunamente al Gobierno Regional de la
Regién de Los Rios.

XIil.- DE LA DIFUSION

13.1 El formato tipo de los letreros de obras serd proporcionado por el Division de Andlisis y Control de
Gestion previo al proceso licitatorio y ante peticién expresa de la Unidad Técnica. Cabe sefalar que
las  especificaciones técnicas del letrero se encuentran en la pdagina web del Gore
{(www.goredelosrios.cl).

132 La Unidad Técnica deberd obligatoriomente coordinarse con el Departamento de
Comunicaciones del Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios en todo lo relativo a las
inauguraciones y ceremonias relacionadas al proyecto.

XIV.- DE LAS VISITAS A TERRENO

14.1 Conforme a lo dispuesto por la letra d del articulo 20 de la Ley Orgdnica Constitucional del
Gobierno y Administracion Regional, representantes del Gobierno Regional fendrdn la facultad de
realizar visitas e inspeccionar proyectos que se ejecuten, formular las correspondientes observaciones
a la Unidad Técnica, debiendo ésta otorgar la mds amplia colaboracion a objeto de permitir el
correcto desempeno del equipo técnico encargado.




14.2 Si en los informes presentados al Gobierno Regional de la Regién de Los Rios se verifican
deficiencias que se puedan presumir derivadas de una mala labor de fiscalizacion, el Gobierno
Regional de la Regidn de Los Rios dard cuenta de ello a la Unidad Técnica. Si la informacidn recibida
de éstay, de ser el caso, las medidas tomadas no resultaran satisfactorias, el Gobierno Regional de la
Region de Los Rios podrd tomar las acciones que estime convenientes, las que podrian llegar a dejar
sin efecto el presente convenio.

14.3 El no cumplimiento de los plazos, serd considerado como falta grave de la Unidad Técnica y
servird de base para la cdlificacién anual de ésta, la que serd informada al Consejo Regional y demas
autoridades pertinentes.

XV.- DEL TERMINO DEL PROYECTO .,

15.1 La Unidad Técnica deberd obligatoriamente confeccionar y remitir a la Seremi de Planificacion y
Coordinacion, con copia al Gobierno Regional de la Regidén de los Rios el informe de Término de
Proyecto respectivo, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional de Inversiones
junto ala recepcidn provisoria de la obra y adjuntarlo con el Ultimo estado de pago.

XVI.- Sin perjuicio de lo sefialado en el convenio, se deja expresamente establecido, respecto a la
CONSULTORIA:

- Para que el mandante pueda cumplir con solventar los estados de pago, la Unidad Técnica
deberd cumplir con lo siguiente:

a) Oficio conductor solicitando el pago al Sr. Intendente Regional.

b) Factura o Boleta electrdnica a nombre del Gobierno Regional de Los Rios, O higgins 543,
Valdivia, Rut: 61.978.900-8.

c) Formulario de estado de pago, con firma del responsable de la comisidn revisora de la
consultoria de la Unidad Técnica.

- Este mandato completo comprende todos los aspectos administrativos y técnicos de la
ejecucion de la consultoria y la total responsabilidad por los documentos que suscriba y por ia
buena ejecucion de la consultoria del proyecto que haya aprobado.

- El presente convenio mandato deberd ser considerado en los antecedentes del llamado a
licitacién. Ninguno de los antecedentes a considerar en el proceso de licitacidon por parte de
la Unidad Técnica, deberia contravenir las cldusulas suscritas en el presente instrumento.

- Lo Unidad Técnica se obliga a nombrar un funcionario responsable de la consultoria.

- Remitir al Gobierno Regional dentro del plazo de 10 dias hdbiles de recepcionado el presente
instrumento y previo a las publicaciones, para toma de conocimiento lo siguiente:

a) Calendario de Licitaciéon y todos los Antecedentes: Bases Administrativas Generales, Especiales
y Antecedentes Técnicos, dirigidos a la Division de Andlisis y Control de Gestién.

b) Programa de caja mensual, que incluya fechas y montos de los estados de pago. Esta
informacién debe ser remitida al e-mail del analista del Gore a cargo de proyecto.

- Lo Unidad Técnica encabezard obligatoriamente las publicaciones de identificacion de
proyectos financiados con recursos del FNDR con la Imagen Corporativa del Gobierno
Regional.

- La Unidad Tecnica se obliga a mantener las garantias vigentes desde el inicio hasta la
liguidacion del contrato. Cabe hacer presente que no se aceptardn garantias tomadas por
terceros. Las garantias podrdn consistir en vale vistas o boletas bancarias pagaderas a la vista
e irevocables. Estas deberdn ser emitidas a nombre del Gobiermno Regional de Los Rios y
remitidas a la Division de Andlisis y Control de Gestidon del Gobierno Regional, dentro de los
diez dias corridos siguientes a su fecha de emision.

- Lo vigencia y el monto de las garantias de fiel cumplimiento y de correcta ejecucién serd
acorde a lo establecido en las Bases Administrativas.

- Bl gasto deberd ejecutarse de acuerdo a los Item del convenio y de la ficha IDI.

- El proceso de arrastre es un proceso anual, donde la Unidad Técnica, deberd coordinarse con
el responsable técnico del proyecto para obtener durante el mes de diciembre la creacion
y/o actualizaciéon de la ficha de arrastre correspondiente, para gestionar el RATE RS
AUTOMATICO, de acuerdo a instrucciones vigentes del manual SEBI del Ministerio de
Planificacion.

- Lo Unidad Técnica deberd designar un profesional como Inspector Fiscal de la consultoria,
quién tendrd la funcidén de revisar los avances y exigir a la consultada las correcciones que
procedan. Lo anterior de acuerdo a lo definido en la reglamentacion que la rige. El Inspector
Fiscal cursard y visard los estados de pago segun avance fisico del disefio, de acuerdo a las
etapas pre fijadas en las BAE. Sobre dicho avance se informard mensualmente al mandante,
con el objeto de incorporar oportunamente eventuales observaciones que este le sefale.




- Conforme a lo dispuesto por la letra “d” del articulo 20 de la Ley N°19.175, Orgdnica
Constitucional sobre Gobierno y Administracion Regional, el mandante, a traves de los
funcionarios que designe, tendrd la atribucidén de supervisar vy fiscalizar la consultoria que se
ejecute en razén del presente
convenio, debiendo la Unidad Técnica dar todas las facilidades para permitir que se cumpla
la supervision si este asi la estimara.

-~ Si de las inspecciones @ que se refiere el inciso precedente se constataren deficiencias,
atrasos o irregularidades en la ejecucién de la consultoria, el mandante solicitard informacion
al respecto a la Unidad Técnica y, en su caso, podrd sefialar a esta que se subsanen dichas
deficiencias. La Unidad Técnica deberd acoger esta opcién y dictar a la brevedad las
instrucciones del caso, si legalmente corresponde.

- Asimismo, corresponderd igual trdmite cuando se verifiquen deficiencias en la labor de
supervision, sea cumplida ésta directamente por funcionarios de la Unidad Técnica o por la
firma contratada para estos efectos.

- Una vez efectuada la convocatoria, recibidas las ofertas, procedido a su andlisis y acordada
una propuesta de adjudicacion, la Unidad Técnica remitird todos los onTecedehTes al
mandante el que deberd aprobar la adjudicacién propuesta.

- La Unidad Técnica deberd dar cumplimiento al Programa de Caja que presente al momen’ro
de adjudicar el proyecto, informando al mandante cualquier variacion con 15 dics. de
anficipacion a la presentacién del estado de pago.

- En cuanto a la entrega de la Consultoria, la Unidad Técnica deberd hacer en’rrego al
Mandante de dos copias completas de los estudios elaborados, dentro de los 15 dias corridos
siguientes a la aprobacién correspondiente.

XVII.- LA VIGENCIA DEL CONVENIO MANDATO

17.1 Bl presente convenio tendrd una duracién de 5 meses a contar de la fecha de Toma de Razdn
de la resolucion que lo apruebe, siendo obligacién de la Unidad Técnica solicitar prorroga del mismo
en caso que fuere necesario y debidamente fundado. La prérroga deberd solicitarse antes del plazo
de término de la vigencia del presente convenio.

XVIIl.- OTROS

18.1 El presente Mandato serG gratuito, sin costo alguno para el Gobierno Regional de la Regién de
Los Rios. Por su parte, si la Unidad Técnica invierte recursos propios en la ejecucion del proyecto, no
podra reqguerir su reembolso del Mandante.

18.2 Vicios de procedimiento no invalidardn la(s) instancia(s), si a juicio del Mandante, se ha dado
cumplimiento al contenido del presente convenio.

18.3 Se deja constancia que el Gobierno Regional de la Regidn de Los Rios interviene en este
proyecto de inversion como érgano financiero y que las obras proyectadas, construidas o
conservadas no son de propiedad, sino de la (Municipalidad o del servicio publico correspondiente),
de acuerdo a las normas que sobre la accesidn contempla el Cdédigo Civil, siendo
consecuencialmente (la Municipalidad o el servicio publico), la duefia (o) de la obra para todos los
efectos legales. Esto por cuanto la Contraloria General de la RepUblica en el Dictamen 37488 del afo
1995 establece que en estos casos no se aplica el articulo 70 letra f de la Ley 19.175, sino que debe
recurrirse a las normas comunes que el Cédigo Civil consagra sobre la accesion.

18.4 Sin perjuicio de lo anterior, “El Gobierno Regional de la Regién de Los Rios queda facultado para
ejercer el derecho de informacién y de retencién establecidos en el articulo 183-C del Caodigo del
Trabajo, respecto del contratista; del mismo modo queda facultado para pagar por subrogacion
acreencias laborales del contratista.” La Unidad Técnica deberd incorporar expresamente la
presente cldusula en los contratos de obra que celebre con el contratista.

18.5 Para todos los efectos derivados del presente convenio, las partes fijan domicilio en la ciudad de
Valdivia.

18.6 Se celebra el presente Convenio en tres ejemplares de igual tenor y data, quedando uno en
poder de la Unidad Técnica y dos en poder del Mandante.

18.7 Los plazos de dias se en’renderon de dias hdbiles, salvo que se diga expresamente que son de
dias corridos.




18.8 La personeria del Intendente consta en Decreto N°796 de fecha 27 de octubre de 2009 del
Ministerio del Interior y la del Director Regional Serviu consta en Decreto N°102 de fecha 24 de abril de
2008 del Ministerio de Vivienda.
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